



CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 389455 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - RJ
PREGÃO 90010/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RJ
Objeto da compra:	Contratação de empresa ou consórcio especializado para os serviços técnicos especializados de engenharia, compreendendo o projeto e a execução das obras de reforma do imóvel situado a Praça Tiradentes, 50 – Centro – Rio de Janeiro/RJ.		
Entrega de propostas:	De 10/10/2024 às 08:00 até 24/10/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 24/10/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/10/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/10/2024 às 09:07:44	Bom dia Prezados(as) Licitantes.
Sistema	24/10/2024 às 10:24:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	24/10/2024 às 12:34:39	Prezados(as), tendo em vista a análise dos documentos apresentados e o volume de processos licitatórios em andamento, o pregão será suspenso neste momento, a reabertura ocorrerá no dia 28/10/2024, segunda-feira, às 09hs.
Sistema	24/10/2024 às 15:03:11	Prezados(as), tendo em vista que no dia 28/10/2024 é Dia do Servidor Público, não havendo expediente na Autarquia, o pregão tem sua reabertura agendada para o dia imediatamente posterior, 29/10/2024, às 09:00hs.
Sistema	29/10/2024 às 09:02:21	Prezados(as), retornamos ao certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
24/10/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
24/10/2024 às 10:24:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Manutenção / Reforma Predial

Manutenção / Reforma Predial

Valor estimado:	R\$ 637.638,6000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UN
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 10,0000		
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF ***.499.***-0 - DANIEL MELO JACQUES para MULTI REFORMAS, CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 39.768.697/0001-80, melhor lance: R\$ 432.500,0000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.891.745/0001-50 - ADRIK MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 541.992,3000	-
Valor proposta: R\$ 541.992,3000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
10.929.199/0001-90 - AMAZONPAV CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: AM	R\$ 637.638,6000	-
Valor proposta: R\$ 637.638,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
45.524.684/0001-69 - ANDERSON S PEREIRA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 637.638,6000	-
Valor proposta: R\$ 637.638,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
08.794.796/0001-03 - ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 499.990,0000	-
Valor proposta: R\$ 637.638,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
16.492.352/0001-41 - BARBOZA FERREIRAS COMERCIOS E SERVICOS EM GERAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 625.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 625.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.701.575/0001-70 - BRASAS CONSTRUCOES E ASSOCIADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 478.228,9500	-
Valor proposta: R\$ 637.638,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
09.592.412/0001-32 - C R A PRESTADORA DE SERVICOS E EMPREITEIRA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 441.970,0000	-
Valor proposta: R\$ 637.638,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
33.860.843/0001-17 - CASTRO MM COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 439.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 637.638,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
24.366.576/0001-35 - CONSTRUARTES - ARQUITETURA CONSTRUCAO E GERENCIAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 478.228,9500	-
Valor proposta: R\$ 478.228,9500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
01.048.146/0001-70 - DEUTEC SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 509.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 637.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
13.913.148/0001-69 - EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RJ	R\$ 478.228,9500	-
Valor proposta: R\$ 478.228,9500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
02.251.864/0001-01 - EMPREITEIRA SAN RAPHAEL DE SERVICOS, MANUTENCAO E REPAROS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 478.228,9500	-
Valor proposta: R\$ 637.638,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
03.069.930/0001-90 - EROS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 478.229,0000	-
Valor proposta: R\$ 478.229,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.813.237/0001-58 - GHX ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 637.638,6000	-
Valor proposta: R\$ 637.638,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
12.631.258/0001-75 - INFRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 455.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 637.638,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
34.288.612/0001-43 - K. T. M. BANDEIRA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: AM	R\$ 595.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 637.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
53.023.450/0001-66 - KLOSER ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 478.229,0000	-
Valor proposta: R\$ 637.638,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
18.079.289/0001-41 - L & R 413 COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 554.745,5800	-
Valor proposta: R\$ 637.638,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
53.147.611/0001-23 - L.U REFORMAS PREDIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RJ	R\$ 464.790,0000	-
Valor proposta: R\$ 637.637,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
18.683.397/0001-29 - M F FRAZAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 500.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 637.638,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
48.081.585/0001-48 - M. R. DA S. REGIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RR	R\$ 510.110,8800	-
Valor proposta: R\$ 637.638,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
49.749.320/0001-38 - MACEDO SOARES ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 541.992,8185	-
Valor proposta: R\$ 541.992,8185	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.287.009/0001-51 - MARTINS SOLUCOES E SERVICOS GERAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 470.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 637.638,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
34.652.366/0001-67 - MONTBLANC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RJ	R\$ 478.215,0000	-
Valor proposta: R\$ 541.992,8400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
39.768.697/0001-80 - MULTI REFORMAS, CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 432.500,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 637.638,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
22.084.740/0001-96 - NOVO TEMPO CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 635.417,2800	-
Valor proposta: R\$ 637.638,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
36.890.793/0001-09 - PACHECO ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 573.874,7000	-
Valor proposta: R\$ 637.638,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
40.174.930/0001-86 - PARGO ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 444.990,0000	-
Valor proposta: R\$ 637.638,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
34.750.702/0001-04 - PAULO BELTRAO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 541.992,0000	-
Valor proposta: R\$ 637.638,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
15.583.839/0001-77 - PELT PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: RJ	R\$ 510.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 510.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
02.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO, CONSTRUCOES & PAISAGISMO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RJ	R\$ 573.874,7400	-
Valor proposta: R\$ 573.874,7400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.278.055/0001-78 - PROJETEC SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSTRUCOES, REFORMAS E INCORPORACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 478.229,0000	-
Valor proposta: R\$ 637.638,5900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
01.786.307/0001-22 - PROVERAR EMPREITEIRA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 499.980,0000	-
Valor proposta: R\$ 595.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
43.946.228/0001-81 - QUANTUM SOLUCOES E INOVACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 433.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 637.638,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
18.806.906/0001-63 - RAGASA CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 573.874,0000	-
Valor proposta: R\$ 637.638,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
40.518.919/0001-96 - RAMOS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 561.121,9800	-
Valor proposta: R\$ 561.121,9800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
33.356.974/0001-61 - RAPHSON ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 573.874,7400	-
Valor proposta: R\$ 605.756,6700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
37.227.247/0001-55 - RECONTEK SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 637.638,6000	-
Valor proposta: R\$ 637.638,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
26.299.856/0001-01 - ROC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 605.756,0000	-
Valor proposta: R\$ 637.638,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
18.667.598/0001-32 - SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 459.380,0000	-
Valor proposta: R\$ 478.228,9500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.157.408/0001-20 - SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: RJ	R\$ 478.228,9500	-
Valor proposta: R\$ 478.228,9500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
01.655.459/0001-96 - SERVE-RIO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: RJ	R\$ 478.228,9500	-
Valor proposta: R\$ 506.603,8677	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
05.379.371/0001-40 - SINTRA CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 440.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 600.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
14.683.228/0001-38 - TI ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 850.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 850.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
42.460.189/0001-45 - TOP FIRE INSTALACAO CONTRA INCENDIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 593.003,0000	-
Valor proposta: R\$ 637.638,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
26.749.343/0001-47 - TRZ ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: RJ	R\$ 610.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 610.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
49.940.419/0001-12 - UNION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 637.638,5800	-
Valor proposta: R\$ 637.638,5800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
40.310.126/0001-87 - VERDES MARES CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 478.164,4200	-
Valor proposta: R\$ 501.183,0200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RJ	R\$ 605.756,6700	-
Valor proposta: R\$ 637.638,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.959.605/0001-38 - WS YIGDAL SERVICE CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: RJ	R\$ 637.638,6000	-
Valor proposta: R\$ 637.638,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
38.266.388/0001-40 - ZOI CONSTRUCOES E SOLUCOES EM ENERGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 450.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 637.528,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
24/10/2024 09:00:10	18.079.289/0001-41	R\$ 554.745,5800
24/10/2024 09:01:05	53.023.450/0001-66	R\$ 478.229,0000
24/10/2024 09:01:41	34.652.366/0001-67	R\$ 478.215,0000
24/10/2024 09:02:10	33.860.843/0001-17	R\$ 478.205,0000
24/10/2024 09:02:15	05.379.371/0001-40	R\$ 478.228,9500
24/10/2024 09:02:18	22.084.740/0001-96	R\$ 635.417,2800
24/10/2024 09:03:20	42.460.189/0001-45	R\$ 593.003,0000
24/10/2024 09:03:36	26.299.856/0001-01	R\$ 605.756,0000
24/10/2024 09:04:21	34.750.702/0001-04	R\$ 573.874,7400
24/10/2024 09:04:35	37.278.055/0001-78	R\$ 510.000,0000
24/10/2024 09:05:41	36.890.793/0001-09	R\$ 573.874,7000
24/10/2024 09:05:41	53.147.611/0001-23	R\$ 541.992,8100
24/10/2024 09:06:44	34.750.702/0001-04	R\$ 541.992,0000
24/10/2024 09:06:49	33.356.974/0001-61	R\$ 573.874,7400
24/10/2024 09:07:08	18.667.598/0001-32	R\$ 478.100,0000
24/10/2024 09:07:28	09.592.412/0001-32	R\$ 478.000,0000
24/10/2024 09:07:31	08.794.796/0001-03	R\$ 548.000,0000
24/10/2024 09:07:58	01.048.146/0001-70	R\$ 590.000,0000
24/10/2024 09:08:01	37.278.055/0001-78	R\$ 480.000,0000
24/10/2024 09:08:22	01.048.146/0001-70	R\$ 560.000,0000
24/10/2024 09:08:29	39.768.697/0001-80	R\$ 478.050,0000
24/10/2024 09:08:50	12.631.258/0001-75	R\$ 478.028,0000
24/10/2024 09:08:59	38.266.388/0001-40	R\$ 627.426,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/10/2024 09:09:01	18.667.598/0001-32	R\$ 477.600,0000
24/10/2024 09:09:08	01.048.146/0001-70	R\$ 517.000,0000
24/10/2024 09:09:17	39.768.697/0001-80	R\$ 478.010,0000
24/10/2024 09:09:54	33.860.843/0001-17	R\$ 477.590,0000
24/10/2024 09:09:57	40.174.930/0001-86	R\$ 478.228,9500
24/10/2024 09:10:04	18.667.598/0001-32	R\$ 477.580,0000
24/10/2024 09:10:34	39.768.697/0001-80	R\$ 477.582,0000
24/10/2024 09:10:37	31.548.384/0001-05	R\$ 605.756,6700
24/10/2024 09:11:36	12.631.258/0001-75	R\$ 477.581,0000
24/10/2024 09:11:37	18.806.906/0001-63	R\$ 573.874,0000
24/10/2024 09:11:46	09.592.412/0001-32	R\$ 477.550,0000
24/10/2024 09:12:01	38.266.388/0001-40	R\$ 595.528,0000
24/10/2024 09:12:33	40.174.930/0001-86	R\$ 477.540,0000
24/10/2024 09:12:35	43.946.228/0001-81	R\$ 477.000,0000
24/10/2024 09:12:48	18.667.598/0001-32	R\$ 476.990,0000
24/10/2024 09:13:12	09.592.412/0001-32	R\$ 476.980,0000
24/10/2024 09:13:16	08.794.796/0001-03	R\$ 499.990,0000
24/10/2024 09:13:24	18.667.598/0001-32	R\$ 476.970,0000
24/10/2024 09:13:54	33.860.843/0001-17	R\$ 476.960,0000
24/10/2024 09:13:56	18.667.598/0001-32	R\$ 476.950,0000
24/10/2024 09:14:09	02.251.864/0001-01	R\$ 509.000,0000
24/10/2024 09:14:13	40.174.930/0001-86	R\$ 476.940,0000
24/10/2024 09:14:15	18.667.598/0001-32	R\$ 476.930,0000
24/10/2024 09:14:35	33.860.843/0001-17	R\$ 475.000,0000
24/10/2024 09:14:47	18.667.598/0001-32	R\$ 474.990,0000
24/10/2024 09:15:31	40.174.930/0001-86	R\$ 474.980,0000
24/10/2024 09:15:35	18.667.598/0001-32	R\$ 474.970,0000
24/10/2024 09:15:44	45.701.575/0001-70	R\$ 478.228,9500
24/10/2024 09:15:47	01.048.146/0001-70	R\$ 511.000,0000
24/10/2024 09:15:59	40.174.930/0001-86	R\$ 474.960,0000
24/10/2024 09:16:00	18.667.598/0001-32	R\$ 474.950,0000
24/10/2024 09:16:09	40.174.930/0001-86	R\$ 474.940,0000
24/10/2024 09:16:26	18.667.598/0001-32	R\$ 474.930,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/10/2024 09:16:39	33.860.843/0001-17	R\$ 473.000,0000
24/10/2024 09:16:57	40.174.930/0001-86	R\$ 472.990,0000
24/10/2024 09:16:57	40.310.126/0001-87	R\$ 478.228,9500
24/10/2024 09:17:07	18.667.598/0001-32	R\$ 472.980,0000
24/10/2024 09:17:21	40.174.930/0001-86	R\$ 472.970,0000
24/10/2024 09:17:24	18.667.598/0001-32	R\$ 472.960,0000
24/10/2024 09:17:41	09.592.412/0001-32	R\$ 471.852,0000
24/10/2024 09:17:50	33.860.843/0001-17	R\$ 471.000,0000
24/10/2024 09:17:56	43.946.228/0001-81	R\$ 470.000,0000
24/10/2024 09:18:29	40.174.930/0001-86	R\$ 469.990,0000
24/10/2024 09:19:38	18.667.598/0001-32	R\$ 469.980,0000
24/10/2024 09:19:48	33.860.843/0001-17	R\$ 468.000,0000
24/10/2024 09:20:02	01.786.307/0001-22	R\$ 500.000,0000
24/10/2024 09:20:56	18.667.598/0001-32	R\$ 467.990,0000
24/10/2024 09:21:08	40.174.930/0001-86	R\$ 467.980,0000
24/10/2024 09:21:11	01.786.307/0001-22	R\$ 499.980,0000
24/10/2024 09:21:24	40.174.930/0001-86	R\$ 467.970,0000
24/10/2024 09:21:34	33.860.843/0001-17	R\$ 467.800,0000
24/10/2024 09:21:39	37.278.055/0001-78	R\$ 478.229,0000
24/10/2024 09:21:46	40.174.930/0001-86	R\$ 467.790,0000
24/10/2024 09:22:14	18.667.598/0001-32	R\$ 467.780,0000
24/10/2024 09:22:15	33.860.843/0001-17	R\$ 467.600,0000
24/10/2024 09:22:23	18.667.598/0001-32	R\$ 467.590,0000
24/10/2024 09:22:26	40.174.930/0001-86	R\$ 467.580,0000
24/10/2024 09:22:35	18.667.598/0001-32	R\$ 467.570,0000
24/10/2024 09:23:24	33.860.843/0001-17	R\$ 467.400,0000
24/10/2024 09:23:34	40.174.930/0001-86	R\$ 467.390,0000
24/10/2024 09:23:46	18.667.598/0001-32	R\$ 467.370,0000
24/10/2024 09:23:59	40.174.930/0001-86	R\$ 467.360,0000
24/10/2024 09:24:16	33.860.843/0001-17	R\$ 467.200,0000
24/10/2024 09:24:51	18.667.598/0001-32	R\$ 467.190,0000
24/10/2024 09:25:00	43.946.228/0001-81	R\$ 466.000,0000
24/10/2024 09:25:12	18.667.598/0001-32	R\$ 465.990,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/10/2024 09:25:45	40.174.930/0001-86	R\$ 465.980,0000
24/10/2024 09:25:54	33.860.843/0001-17	R\$ 464.500,0000
24/10/2024 09:25:59	18.667.598/0001-32	R\$ 465.490,0000
24/10/2024 09:26:03	34.288.612/0001-43	R\$ 595.000,0000
24/10/2024 09:26:13	18.667.598/0001-32	R\$ 464.490,0000
24/10/2024 09:26:27	40.174.930/0001-86	R\$ 464.390,0000
24/10/2024 09:26:30	18.683.397/0001-29	R\$ 500.000,0000
24/10/2024 09:27:21	48.287.009/0001-51	R\$ 470.000,0000
24/10/2024 09:27:23	01.048.146/0001-70	R\$ 509.000,0000
24/10/2024 09:27:26	43.946.228/0001-81	R\$ 464.000,0000
24/10/2024 09:27:34	33.860.843/0001-17	R\$ 463.900,0000
24/10/2024 09:27:54	18.667.598/0001-32	R\$ 463.890,0000
24/10/2024 09:29:03	33.860.843/0001-17	R\$ 463.600,0000
24/10/2024 09:29:05	40.174.930/0001-86	R\$ 463.880,0000
24/10/2024 09:29:29	40.174.930/0001-86	R\$ 463.590,0000
24/10/2024 09:29:44	40.174.930/0001-86	R\$ 463.580,0000
24/10/2024 09:29:55	40.174.930/0001-86	R\$ 463.430,0000
24/10/2024 09:29:59	33.860.843/0001-17	R\$ 463.300,0000
24/10/2024 09:30:05	18.667.598/0001-32	R\$ 463.290,0000
24/10/2024 09:30:13	40.174.930/0001-86	R\$ 463.270,0000
24/10/2024 09:30:43	18.667.598/0001-32	R\$ 463.260,0000
24/10/2024 09:30:44	40.174.930/0001-86	R\$ 463.250,0000
24/10/2024 09:30:53	33.860.843/0001-17	R\$ 463.000,0000
24/10/2024 09:31:02	18.667.598/0001-32	R\$ 462.990,0000
24/10/2024 09:31:07	40.174.930/0001-86	R\$ 462.980,0000
24/10/2024 09:31:16	18.667.598/0001-32	R\$ 462.970,0000
24/10/2024 09:31:36	40.174.930/0001-86	R\$ 462.960,0000
24/10/2024 09:31:38	18.667.598/0001-32	R\$ 462.950,0000
24/10/2024 09:32:16	12.631.258/0001-75	R\$ 469.000,0000
24/10/2024 09:32:22	40.174.930/0001-86	R\$ 462.930,0000
24/10/2024 09:32:27	18.667.598/0001-32	R\$ 462.920,0000
24/10/2024 09:32:33	43.946.228/0001-81	R\$ 462.800,0000
24/10/2024 09:32:41	33.860.843/0001-17	R\$ 462.500,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/10/2024 09:32:47	18.667.598/0001-32	R\$ 462.490,0000
24/10/2024 09:32:54	40.174.930/0001-86	R\$ 462.000,0000
24/10/2024 09:33:03	33.860.843/0001-17	R\$ 461.000,0000
24/10/2024 09:33:15	40.310.126/0001-87	R\$ 478.164,4200
24/10/2024 09:33:23	40.174.930/0001-86	R\$ 461.500,0000
24/10/2024 09:33:36	18.667.598/0001-32	R\$ 460.990,0000
24/10/2024 09:33:47	40.174.930/0001-86	R\$ 460.800,0000
24/10/2024 09:33:58	18.667.598/0001-32	R\$ 460.790,0000
24/10/2024 09:34:05	40.174.930/0001-86	R\$ 460.780,0000
24/10/2024 09:34:11	18.667.598/0001-32	R\$ 460.770,0000
24/10/2024 09:34:44	33.860.843/0001-17	R\$ 460.500,0000
24/10/2024 09:34:55	18.667.598/0001-32	R\$ 460.490,0000
24/10/2024 09:34:58	40.174.930/0001-86	R\$ 460.400,0000
24/10/2024 09:35:04	18.667.598/0001-32	R\$ 460.390,0000
24/10/2024 09:36:01	33.860.843/0001-17	R\$ 460.300,0000
24/10/2024 09:36:02	40.174.930/0001-86	R\$ 460.370,0000
24/10/2024 09:36:09	18.667.598/0001-32	R\$ 460.290,0000
24/10/2024 09:36:13	40.174.930/0001-86	R\$ 460.200,0000
24/10/2024 09:37:18	18.667.598/0001-32	R\$ 460.190,0000
24/10/2024 09:37:18	33.860.843/0001-17	R\$ 460.100,0000
24/10/2024 09:37:23	40.174.930/0001-86	R\$ 460.000,0000
24/10/2024 09:37:32	18.667.598/0001-32	R\$ 459.990,0000
24/10/2024 09:37:57	33.860.843/0001-17	R\$ 459.800,0000
24/10/2024 09:38:05	18.667.598/0001-32	R\$ 459.790,0000
24/10/2024 09:38:15	53.147.611/0001-23	R\$ 464.790,0000
24/10/2024 09:39:19	33.860.843/0001-17	R\$ 459.690,0000
24/10/2024 09:39:25	40.174.930/0001-86	R\$ 459.500,0000
24/10/2024 09:39:31	18.667.598/0001-32	R\$ 459.490,0000
24/10/2024 09:40:31	33.860.843/0001-17	R\$ 459.390,0000
24/10/2024 09:40:36	40.174.930/0001-86	R\$ 459.480,0000
24/10/2024 09:40:39	18.667.598/0001-32	R\$ 459.380,0000
24/10/2024 09:41:35	43.946.228/0001-81	R\$ 458.000,0000
24/10/2024 09:41:54	33.860.843/0001-17	R\$ 457.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/10/2024 09:42:02	40.174.930/0001-86	R\$ 457.800,0000
24/10/2024 09:42:50	48.081.585/0001-48	R\$ 510.110,8800
24/10/2024 09:43:55	09.592.412/0001-32	R\$ 457.000,0000
24/10/2024 09:44:26	40.174.930/0001-86	R\$ 457.100,0000
24/10/2024 09:44:42	40.174.930/0001-86	R\$ 457.010,0000
24/10/2024 09:44:51	33.860.843/0001-17	R\$ 456.000,0000
24/10/2024 09:45:50	40.174.930/0001-86	R\$ 455.900,0000
24/10/2024 09:46:32	01.655.459/0001-96	R\$ 478.228,9500
24/10/2024 09:46:43	33.860.843/0001-17	R\$ 454.318,0000
24/10/2024 09:47:07	38.266.388/0001-40	R\$ 450.318,0000
24/10/2024 09:47:38	05.379.371/0001-40	R\$ 454.000,0000
24/10/2024 09:48:39	05.379.371/0001-40	R\$ 450.000,0000
24/10/2024 09:48:40	12.631.258/0001-75	R\$ 455.000,0000
24/10/2024 09:48:57	40.174.930/0001-86	R\$ 449.900,0000
24/10/2024 09:49:04	38.266.388/0001-40	R\$ 450.000,0000
24/10/2024 09:49:55	05.379.371/0001-40	R\$ 449.800,0000
24/10/2024 09:51:39	09.592.412/0001-32	R\$ 449.790,0000
24/10/2024 09:51:52	05.379.371/0001-40	R\$ 449.600,0000
24/10/2024 09:52:16	40.174.930/0001-86	R\$ 449.610,0000
24/10/2024 09:52:33	43.946.228/0001-81	R\$ 448.600,0000
24/10/2024 09:52:54	05.379.371/0001-40	R\$ 448.500,0000
24/10/2024 09:53:07	40.174.930/0001-86	R\$ 448.490,0000
24/10/2024 09:53:07	33.860.843/0001-17	R\$ 448.300,0000
24/10/2024 09:53:17	40.174.930/0001-86	R\$ 448.290,0000
24/10/2024 09:53:22	05.379.371/0001-40	R\$ 448.200,0000
24/10/2024 09:53:37	40.174.930/0001-86	R\$ 448.210,0000
24/10/2024 09:53:41	09.592.412/0001-32	R\$ 448.100,0000
24/10/2024 09:53:54	40.174.930/0001-86	R\$ 448.110,0000
24/10/2024 09:53:54	05.379.371/0001-40	R\$ 448.080,0000
24/10/2024 09:54:22	40.174.930/0001-86	R\$ 448.090,0000
24/10/2024 09:56:06	43.946.228/0001-81	R\$ 447.800,0000
24/10/2024 09:56:14	33.860.843/0001-17	R\$ 447.700,0000
24/10/2024 09:56:23	40.174.930/0001-86	R\$ 447.690,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/10/2024 09:56:35	33.860.843/0001-17	R\$ 447.500,0000
24/10/2024 09:56:42	40.174.930/0001-86	R\$ 447.510,0000
24/10/2024 09:57:48	39.768.697/0001-80	R\$ 469.000,0000
24/10/2024 09:58:03	43.946.228/0001-81	R\$ 445.000,0000
24/10/2024 09:58:14	40.174.930/0001-86	R\$ 445.010,0000
24/10/2024 09:58:36	40.174.930/0001-86	R\$ 444.990,0000
24/10/2024 09:58:47	43.946.228/0001-81	R\$ 442.000,0000
24/10/2024 10:00:19	39.768.697/0001-80	R\$ 464.780,0000
24/10/2024 10:00:39	33.860.843/0001-17	R\$ 443.000,0000
24/10/2024 10:02:25	39.768.697/0001-80	R\$ 459.280,0000
24/10/2024 10:02:42	05.379.371/0001-40	R\$ 441.980,0000
24/10/2024 10:03:33	09.592.412/0001-32	R\$ 441.970,0000
24/10/2024 10:03:46	33.860.843/0001-17	R\$ 441.800,0000
24/10/2024 10:04:48	43.946.228/0001-81	R\$ 436.000,0000
24/10/2024 10:06:03	05.379.371/0001-40	R\$ 441.700,0000
24/10/2024 10:06:39	33.860.843/0001-17	R\$ 441.600,0000
24/10/2024 10:07:12	05.379.371/0001-40	R\$ 441.590,0000
24/10/2024 10:07:38	33.860.843/0001-17	R\$ 441.300,0000
24/10/2024 10:08:38	05.379.371/0001-40	R\$ 440.000,0000
24/10/2024 10:10:09	39.768.697/0001-80	R\$ 454.000,0000
24/10/2024 10:11:43	02.251.864/0001-01	R\$ 478.228,9500
24/10/2024 10:13:23	39.768.697/0001-80	R\$ 449.000,0000
24/10/2024 10:15:03	39.768.697/0001-80	R\$ 443.999,0000
24/10/2024 10:16:46	39.768.697/0001-80	R\$ 440.970,0000
24/10/2024 10:18:30	39.768.697/0001-80	R\$ 439.000,0000
24/10/2024 10:20:11	39.768.697/0001-80	R\$ 435.000,0000
24/10/2024 10:20:34	43.946.228/0001-81	R\$ 433.000,0000
24/10/2024 10:20:59	33.860.843/0001-17	R\$ 439.000,0000
24/10/2024 10:22:43	39.768.697/0001-80	R\$ 432.500,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/10/2024 09:00:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/10/2024 09:00:04	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/10/2024 10:24:44	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 39.768.697/0001-80	24/10/2024 10:31:46	Prezado(a), é possível negociação do valor apresentado em seu último lance?
pelo participante 39.768.697/0001-80	24/10/2024 10:32:38	Bom dia Sr Pregoeiro, infelizmente já chegamos ao nosso limite.
Sistema para o participante 39.768.697/0001-80	24/10/2024 10:35:27	Obrigado pelo retorno. Farei a abertura de convocação dos anexos.
Sistema para o participante 39.768.697/0001-80	24/10/2024 10:35:36	Atentar aos prazos.
Sistema para o participante 39.768.697/0001-80	24/10/2024 10:36:31	Sr. Fornecedor MULTI REFORMAS, CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 39.768.697/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:37:00 do dia 24/10/2024. Justificativa: Proposta adequada, planilha e documentos habilitatórios..
pelo participante 39.768.697/0001-80	24/10/2024 11:26:06	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:26:06 de 24/10/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor MULTI REFORMAS, CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 39.768.697/0001-80.
Sistema para o participante 39.768.697/0001-80	24/10/2024 12:32:46	Documentos recebidos.
Sistema	29/10/2024 11:05:35	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 20 minutos a partir de agora - até 29/10/2024 11:25:35.
Sistema	29/10/2024 11:27:53	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 20 minutos a partir de agora - até 29/10/2024 11:47:53.
Sistema	29/10/2024 12:04:36	A fase de recurso do item 1 está aberta até 01/11/2024.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
24/10/2024 09:00:04	Item aberto para lances.
24/10/2024 10:24:44	Item com etapa aberta encerrada.
24/10/2024 10:24:44	Item encerrado para lances.
24/10/2024 10:36:31	Fornecedor MULTI REFORMAS, CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 39.768.697/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/10/2024 12:37:00. Motivo: Proposta adequada, planilha e documentos habilitatórios..
24/10/2024 11:26:06	Fornecedor MULTI REFORMAS, CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 39.768.697/0001-80 finalizou o envio de anexo.
29/10/2024 11:05:35	Fornecedor MULTI REFORMAS, CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 39.768.697/0001-80 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 432.500,0000. Motivo: Proposta aceita. De acordo com as definições dadas pelo item 6 do Edital..
29/10/2024 11:09:47	Fornecedor BRASAS CONSTRUCOES E ASSOCIADOS LTDA, CNPJ 45.701.575/0001-70 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
29/10/2024 11:27:53	Fornecedor MULTI REFORMAS, CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 39.768.697/0001-80 foi habilitado.
29/10/2024 11:30:00	Fornecedor BRASAS CONSTRUCOES E ASSOCIADOS LTDA, CNPJ 45.701.575/0001-70 registra a intenção de recurso na

Data/Hora	Descrição
29/10/2024 11:30:00	fase habilitação.
29/10/2024 12:04:36	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.