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Estudo Técnico Preliminar 38/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 079/2024

2. Descricao da necessidade

2.1. Este estudo visa encontrar a melhor solucao para realizagdo de servicos de marcenaria para os artefatos de
madeira de Ipé ou equivalente instalados no prédio que abrigara a nova sede do CRF-RJ, localizado na Praca
Tiradentes, 50 — Centro — Rio de Janeiro/RJ.

2.2. Os artefatos sofreram sérios danos provocados por infestacdo de cupins no ano de 2024, sendo este problema
resolvido com a contratagédo a época de servigos de descupinizacao.

2.3. Entretanto, esses danos precisam ser reparados, e serdo descritos neste estudo.

2.4. Dessa forma, faz-se necesséria a contratacdo de uma empresa especializada para prestacdo de servicos de
marcenaria, com fornecimento e instalacdo de artefatos de madeira de Ipé ou equivalente, bem como tratamento,
pintura e aplicagdo de verniz, visando atender as demandas do Conselho Regional de Farméacia do Estado do Rio
de Janeiro — CRF-RJ, nos termos das tabelas abaixo:

VALOR
A VALOR
ITEM UNITARIO
5 5 UNIDADE DE TOTAL
CATSER DESCRIGAO/ ESPECIFICAGAO QUANTIDADE
FORNECIMENTO
Contratagdo de empresa para
prestacéo de servicos de marcenaria,
com fornecimento e instalagéo de )
) . Servigo 1 R$ 52.888,38 R$ 52.888,38
1 artefatos de madeira de Ipé ou
equivalente, bem como tratamento,
pintura e aplicacé@o de verniz.
VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAGAO R$ 52.888,38

2.5. Os servicos objeto desta contratagdo séo caracterizados como comuns uma vez que é possivel estabelecer, por
intermédio de especificagcbes utilizadas no mercado, padrdes de qualidade e desempenho peculiares ao objeto, de
modo que é possivel a decis@o entre os servigos ofertados pelos participantes com base no menor prego.

2.5.1. O servigo ndo envolve técnicas desconhecidas no mercado ou que requerem inovagao tecnolégica para a sua
execucao.
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2.6. A contratagdo serd com execugao empreitada por preco global.

2.7. O prazo de vigéncia da contratacao é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, podendos ser
prorrogavel, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.8. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a vigéncia da contratacéo.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Setor de Administracdo Jodo Cassimiro Aratjo

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1. Somente serdo aceitos produtos que estiverem de acordo com as especificacdes exigidas, estando sua
aceitagdo condicionada a devida fiscalizagdo dos agentes competentes.

4.2. Os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

4.2.1. As exigéncias de habilitacéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade
dos objetos, conforme disciplinado no Termo de Referéncia.

4.2.2. A qualificacdo técnica sera comprovada mediante apresentacdo de, pelo menos, um atestado de capacidade
técnica, compativel com o objeto desta contratacgao, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado.

4.2.3. O atestado devera conter, obrigatoriamente:

4.2.3.1. Nome da empresa ou 6rgao que fornece o atestado;

4.2.3.2. Enderego completo;
4.2.3.3. Manifestacdo acerca da qualidade dos servigcos prestados; e

4.2.3.4. ldentificacdo do responsavel pela emissao do atestado com nome, fung¢éo e telefone para solicitacao de
informacdes adicionais.
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4.2.4. Os prazos para execuc¢do dos servicos contratados serdo contados em dias corridos a partir da assinatura do
contrato.

5. Levantamento de Mercado

5.1. A estimativa do valor da contratagdo esta baseada em pesquisa de precos realizada com base no Art. 5°, inciso
IV da Instrugdo Normativa n® 65/SEGES/ME, de 7 de julho de 2021, que Dispde sobre o procedimento administrativo
para a realizacédo de pesquisa de pre¢os para aquisi¢cdo de bens e contratacdo de servicos em geral, no &mbito da
administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional.

IV - pesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagdo
formal de cotacéo, por meio de oficio ou e-mail, desde que seja apresentada
justificativa da escolha desses fornecedores e que ndo tenham sido obtidos os
or¢gamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgacéo
do edital.

5.2. A escolha desses fornecedores se da pela peculiaridade do servigo a ser executado, que ndo possui
precificacdo padronizada em metros, metros quadrados, volume e etc.

5.2.1. O servi¢o é Unico e peculiar, tendo em vista sua descri¢do diversificada, sendo necessario ser executado
deste forma global, visando manter a padronizagéo dos artefatos.

5.3. Dessa forma, foi necessario contactar diretamente possiveis prestadores de servicos, a fim de obter os pregos
praticados no mercado.

5.4. Na pesquisa de precos realizada, obtivemos a média de R$ 52.888,38, sendo considerada as propostas abaixo:

Empresas
STHAI ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 03.898.3600001-40 R$ 49.
MULTI REFORMAS, CONSTRUGCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: R$ 55.

39.768.697/0001-80

STATUS CONSTRUCOES, PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - CNPJ: 02.363.468/0001-76 |R$ 53.

3de 11



UASG 389455 Estudo Técnico Preliminar 38/2025

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. O servico a ser contratado compreende aqueles de marcenaria, com fornecimento e instalacdo de artefatos de
madeira, bem como tratamento, pintura e aplicagéo de verniz.

6.2. A aquisicéo e instalacdo dos artefatos de madeira, bem como os demais servigos, consiste em atender as
necessidades do CRF-RJ, reconstruindo os locais afetados pela infestac@o de cupins ocorrida nas dependéncias do
prédio que ira abrigar a nova sede do Conselho.

6.3. Os servicos consistem em lixamento, emassamento para regularizacéo, nivelamento do perfil das portas, troca
de fechaduras, troca de macanetas, aplicagdo de verniz, pintura e outros tratamentos que forem necessarios, bem
como a fixa¢éo de portas e guarnigdes.

6.4. As portas, alizares e batentes a serem fornecidos deverao ser instalados, estando incluso a méo de obra e
todos os materiais e ferramentas empregados no servico.

6.5. Todo material empregado devera ser em madeira de Ipé ou equivalente.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. A quantidade estimada dos servigos € a Contratacédo de empresa para prestagdo de servicos de marcenaria,
com fornecimento e instalagéo de artefatos de madeira, bem como tratamento, pintura e aplicagdo de verniz.

7.2. Para melhor dimencionamento dos servicos, consta listado abaixo o0s servicos a serem executados:

DESCRIGAO/ ESPECIFICAGAO QUANTIDADE

Porta 70x210 em madeira de Ipé ou 1
equivalente, folha média, com fechadura

Alizar 9cm — 60x210 (kit com 3 pecas) 7
Alizar 9cm — 70x210 (kit com 3 pecas) 6
Alizar 9cm — 80x210 (kit com 3 pecas) 3
Alizar 9cm x 2,5m 2
Alizar — 17x230 1
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Batente — 70x210 — KIT 1
Batente — 80x210 — KIT 1
Servigo de fixagdo de caixonete (item 3
disponivel no local)
Servico de aplicagdo de Verniz — Porta 5
60x210
Servico de aplicagdo de Verniz — Porta 1
70x210
Servico de aplicagdo de Verniz — Porta )
80x210
Servigo de fixac&o de porta de madeira 4
(item disponivel no local sem dobradicas)
Servico de fixagdo de guarnicbes e
molduras 60
(item disponivel no local)
Servico de Tratamento, Verniz e Pintura. 130 m?
Servigo de Tratamento e Pintura de porta 08
de cabine sanitaria
Servico de troca de fechadura de porta 28
de cabine sanitaria
Servico de troca de macganeta 4

7.3. Todo material empregado devera ser em madeira de Ipé ou equivalente.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 52.888,38
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8.1. A pesquisa de precos foi realizada com base no artigo 5°, inciso IV da Instrucdo Normativa n° 65/SEGES/ME,
de 7 de julho de 2021, que disp&e sobre o procedimento administrativo para a realizagao de pesquisa de precos
para a aquisi¢do de bens e contratacéo de servicos em geral, no ambito da administragdo publica federal direta,
autarquica e fundacional.

8.2. Estimativa de valores para a contratagao:

VALOR VALOR

. UNITARIO TOTAL
ITEM  [CATSER DESCRIGAO/ UNIDADEDE  |QUANTIDADE

ESPECIFICAGAO FORNECIMENTO
NO

Contratacdo de empresa para
prestacdo de servicos de
marcenaria, com fornecimento
e instalagdo de artefatos de

madeira de Ipé ou R$
R$ 52.888,38
52.888,38

17060

1 equivalente, com Servigo 1
fornecimento e instalagdo de
artefatos de madeira, bem
como tratamento, pintura e

aplicacéo de verniz

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATACAO R$
52.888,38

8.3. A pesquisa de precos realizada encontra-se detalhada no Anexo.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. Nao havera parcelamento da solugdo, tendo que o fornecimento dos itens e os servigos pretendidos guardam
padronizagdo entre si, e o fornecimento separado do servi¢o acarretaria atrasos na execu¢do, bem como possiveis
incompatibilidades de padrdes.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes
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10.1. Neste caso, a contratacdo em si, supre as necessidades do servigo, tendo em vista que o servi¢co prevé o
fornecimento de todo o material a ser empregado.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A referida contratacéo néo foi planejada para o ano de 2024, e correra sob a rubrica:
6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 — Prestacgédo de Servigos Pessoa Juridica, conforme documento de Disponibilidade
Orcamentaria pertencente ao processo da contratacao.

11.2. A contartacao nédo foi planejada no PCA-2025, entretanto foi incluida de forma justificada sob a numeracéo
389455 - 67/2025

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. A contratagdo dos servigos visa reconstruir os locais afetados pela infestagéo de cupins ocorrida nas
dependéncias do prédio que ir4 abrigar a nova sede do Conselho.

12.2. Com as aquisi¢fes e execucgdes pretendidas serdo corrigidas as areas que tiveram seus artefatos de madeiras
removidos, bem como sera realizada revitalizagéo de portas e consertos de fechaduras e macanetas.

12.3. Dessa forma, com a concluséo, os ambientes do prédio ficardo operacionais e com visibilidade aceitavel e
padronizada.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Realizar por meio de Licitacdo, na modalidade Pregédo Eletrénico, a contratacao de pessoa juridica para os
servigos de marcenaria, com fornecimento e instalagdo de artefatos de madeira, com fornecimento e instalacéo de
artefatos de madeira, bem como tratamento, pintura e aplicacéo de verniz.

13.2. Nao medidas a serem adotadas, tendo e vista que toda a area onde sera executado 0s servigos encontra-se
desmobilizada, e pronta para execuc¢do dos servicos.

7 de 11



UASG 389455 Estudo Técnico Preliminar 38/2025

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Visando atender a Instrucdo Normativa n°01/2020 — MPOG/SLTI, a empresa contratada devera realizar
procedimentos que priorizem a economia da manutencdo e operacionalizacdo das atividades, a reducdo do
consumo de energia e agua, bem como a utilizagdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental,
tais como:

14.2. A contratada devera cumprir integralmente todas as normativas legais relativas a protecdo ambiental, quer
sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se por quaisquer penalidades decorrentes de sua
inobservéancia;

14.3. Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a execugao dos
servigos, cumprindo a legislacéo vigente;

14.4. Cumprir as Normas Brasileiras — NBR publicas pelas Associagdo Brasileira de Normas Técnicas sobre
residuos solidos, bem como o CONAMA respectivo.

14.5. Para a prestagdo dos servicos, objetos da presente contratagdo, se caso sdo utilizarem produtos quimicos,
considerados toxicos, e que dessa forma, gerarem residuos/rejeitos apds suas execucdes, 0s quais pelas suas
caracteristicas, necessitam de adequados tratamentos quanto as destinacdes, a serem realizados pelas empresas
do ramo, tendo em vista a minimizar os impactos ambientais.

14.6. Conforme o disposto no Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis — CGU, as caracteristicas e procedimentos
serdo os listados a seguir:

14.6.1. Residuos solidos em geral ou rejeitos: Aquisi¢cdes ou servigos que gerem residuos soélidos ou rejeitos.

14.6.2. Procedimento: “Para a gestdo de operagdo dos residuos perigosos gerados a partir da presente contratacéo,
a contratada devera observar a Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, Decreto n° 7.404,
de 2010 e Instrucdo Normativa 1, 25/01/2013 — IBAMA. ”

14.7. Considerando que o objeto desta contratacédo € uma prestagdo de servico que envolve a utilizagdo de madeira,
€ imperioso que a administracdo exija a procedéncia do material empregado, nos termos da certificacdo FSC (Forest
Stewardship Council). A certificacdo florestal busca contribuir para o uso adequado dos recursos naturais,
apresentando-se como uma alternativa a exploragéo predatdria das florestas.

14.8. A certificagdo do manejo sustentavel de florestas — CERFLOR de acordo com a norma NBR 14789 é a
certificacdo que avalia os mecanismos adotados por empresas que exploram o mercado de florestas plantadas e
nativas e que necessitam demonstrar um grau de conformidade das praticas adotadas em relagdo a aspectos
técnicos, sociais e ambientais. Também ha a Norma ABNT ISO 14001 que tem como objetivo principal especificar
0s requisitos para a implementacdo de um sistema de gestdo ambiental possibilitando que todas as organizacdes,
independentemente do seu porte, desenvolvam préticas sustentaveis em seus negdécios: produtos e servicos.
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14.9. A contratada devera proporcionar adequado tratamento do impacto ambiental causado pelo empreendimento.

14.10. Todo o entulho causado pela demolicdo devera ter correta destinagdo, ou seja, ser feita em locais

apropriados dentro do Estado do Rio de Janeiro.

14.11. Deverao ser observadas, também, durante a execugdo dos servicos, as orientacdes dos programas do MEC

voltados para as praticas sustentaveis, no que se refere ao cumprimento dos temas abaixo:

Economia de energia;

IS

]

Economia de agua;

&

Economia em materiais como copos e talheres plasticos descartaveis;

Reciclagem de lixo (separagéo do lixo conforme indicagdo do Contratante);

e. Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, lampadas fluorescentes,

equipamentos eletrénicos, dentre outros semelhantes.

15. Analise de Riscos

Risco 1: Falta de Recursos Orgcamentarios para Contratacao do Objeto.

Probabilidade: [X] Baixa [ ] Média [ ] Alta

ID Danos

Impacto

1 Falta de recursos orcamentarios para aquisi¢éo dos

materiais, objeto desta contratag&o.

Nao contratacdo de empresa para fornecimento e execucéo dos

servigos de Marcenaria

ID Acéo de Mitigacéo e Contingéncia

Responséveis

Prazo

Reserva ou realocacéo de recursos orgamentarios e

financeiros pelo gestor do orgamento do CRF-RJ.

Setor de Administragdo em conjunto

com o Setor Financeiro do CRF-RJ.

Até o inicio dos

Procedimentos licitatérios.

Risco 2: Auséncia de Fornecedores Habilitados para o Fornecimento do Servico, Objeto da
Contratagdo. Probabilidade: [ ] Baixa [X] Média [ ] Alta
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1D Danos Impacto
1 Atraso ou ndo efetivacdo da contratacao. Necessidade de refazer os procedimentos licitatérios.
ID Acao de Mitigagcdo e Contingéncia Responséveis Prazo

Analise das condi¢cdes do mercado e, se for o caso,
mudanca dos requisitos do objeto, com o objetivo de
) o Setor de Administracédo
ampliar o leque de possiveis fornecedores, desde que
se observe a manutencdo do atendimento das Até o inicio dos

necessidades do setor demandante. Procedimentos licitatérios.

Risco 3: Descumprimento Contratual Grave ou Inexecugédo. Probabilidade: [ ] Baixa [X] Média [ ] Alta

ID Danos Impacto

Nao realizacdo do fornecimento e execugdo dos servicos de

Marcenaria
1 Nao efetivacdo da prestacéo do servigo, objeto desta

contratacao.

ID Acdo de Mitigacdo e Contingéncia Responséveis Prazo

Inclusdo de penalidades e condi¢cdes de habilitagdo
que reduzam as chances de que a contratagdo seja
realizada com empresas iniddneas ou incapazes de
atender as necessidades na fase de execugdo Até o inicio dos

contratual. Procedimentos licitatérios.
1 Setor de Administragdo do CRF-RJ.
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Estudo de aquisi¢des e contratagdes similares e Até o inicio dos

adequagdo a necessidade do CRF-RJ. Procedimentos licitatérios.
Setor de Administracdo

16. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

16.1. Justificativa da Viabilidade

16.1. Tendo em vista que o mercado apresenta a mesma solucéo para a contratacdo em questéo e que os demais
itens necessarios estéo dentro dos parametros estabelecidos pela IN 05/2017, bem como IN 40/2020 e IN 65 /2021,
esta equipe de elaboracédo de ETP opina pela viabilidade da contratacao.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

JOAO CASSIMIRO ARAUJO

Chefe do Setor de Administracdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 06/06/2025 as 11:18:56.
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® Anexo I - Portaria 2142.2025 - Renomeia Empregados Publicos encarregados das aquisi¢des e contratacdes no ambito da
Lei 14.133.2021, Decret.pdf (169.94 KB)

® Anexo II - Portaria 2028.24 - Estabelece o retorno ao Cargo da Presidéncia e mandato de conselheiro e outras
providéncias e Revoga a portaria 1847.2024.pdf (470.43 KB)

® Anexo IIT - Pesquisa Completa.pdf (1.15 MB)



