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Estudo Técnico Preliminar 3/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 

2. Descrição da necessidade

2.1. O CRF-RJ adquiriu um prédio, situado na Praça Tiradentes, 50. Centro, Rio de Janeiro – RJ,
para servir de nova Sede e necessita ter uma rede de dados operacional para permitir a realização
das atividades do Conselho que façam uso de computadores e dos servidores hospedados
internamente na Sede do CRF-RJ. Além de permitir o uso de computadores na Sede, a rede interna
de dados permitirá a comunicação e operação de serviços online que são disponibilizados para a
comunidade farmacêutica (farmacêuticos, técnicos e empresas) assim como dos colaboradores do
CRF-RJ que são lotados nas seccionais.

2.2          A natureza deste objeto, de acordo com o art 6º, inciso XIII da Lei Nº 14.133, de 01 de
Abril de 2021, dada as suas características, enquadra-se como serviços comuns, ou seja, aqueles
cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio
de especificações usuais de mercado.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
STI - Serviço de Tecnologia da Informação Alexis Marinho Pinna

4. Necessidades de Negócio

4.1             Com a aquisição da nova sede do CRF-RJ se faz necessário a instalação de toda a
estrutura de rede de dados, internet e rede WiFi para suportar os serviços de telefonia IP, sistemas
hospedados internamente e demais serviços do CRF-RJ.

A nova estrutura necessitará contemplar as seguintes necessidades:

- Rede interna de dados alta velocidade para acessar os serviços utilizados pelos funcionários do
CRF-RJ que ficam hospedados localmente;

- Rede WiFi para ser disponibilizada para os farmacêuticos, técnicos, representantes de firmas,
visitantes e funcionários na sede do CRF-RJ;

- Infraestrutura para receber a telefonia VOIP através de um PABX em nuvem a ser utilizado como
solução de telefonia para a sede do CRF-RJ.

A continuidade dos serviços é um dos atributos principais a ser levado em consideração em um
processo de renovação tecnológica, tendo em vista que a interrupção da prestação dos serviços
públicos causaria transtornos aos funcionários e clientes.
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Com a crescente demanda por acesso a arquivos digitais, faz-se necessário investimento constante
na melhoria da infraestrutura de rede do CRF-RJ.

Diante do exposto, objetiva-se a contratação de empresa especializada em serviço de cabeamento
e fornecimento de equipamentos de rede necessários com serviço continuado para movimentação e

ede./ou instalação de novos pontos de r

5. Necessidades Tecnológicas

Características gerais do serviço

5.1.      Contratação de empresa especializada para serviço cabeamento estruturado para realizar o
cabeamento da nova sede do CRF-RJ, conforme o detalhamento a seguir:

5.2.      A nova sede do CRF-RJ possui 07 pavimentos, distribuídos em térreo e 06 andares acima e
deverá receber uma rede de cabeamento Ethernet categoria 6 para suportar todos os serviços a
serem executados no local.

5.3.           Cada pavimento deverá possuir rack concentrador de pontos com os equipamentos
necessários (rack, switchs, patch panel, conectorização etc).

5.4             O CPD será localizado no 6° andar e todos os pavimentos deverão ser ligados ao CPD
através de cabos óticos.

5.5. Quantidade de pontos de rede por andar:

Quantidade total de pontos a ser disponibilizado pelo cabeamento será de 204 (duzentos e quatro)
pontos, distribuídos por andar conforme abaixo:

 – Térreo 19 (dezenove) pontos de cabeamento estruturado cat.6;

 – 1º andar 25 (vinte e cinco) pontos de cabeamento estruturado cat.6;

2º andar - 37 (trinta e sete) pontos de cabeamento estruturado cat.6; 

 – 3º andar 49 (quarenta e nove) pontos de cabeamento estruturado cat.6;

 – 4º andar 32 (trinta e dois) pontos de cabeamento estruturado cat.6;

 – 5º andar 24 (vinte e quatro) pontos de cabeamento estruturado cat.6;

 – 6º andar 18 (dezoito) pontos de cabeamento estruturado cat.6; (andar onde fica localizado o CPD
concentrador do backbone óptico)

5.6 Quantidade de AP’s (acess points) de rede sem fio (Wifi), distribuídos por andar.

 – Térreo 02 (dois)

 – 1º andar 02 (dois)

2º andar - 02 (dois)

 – 3º andar 02 (dois)

 – 4º andar 02 (dois)
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 – 5º andar 02 (dois)

 – 6º andar 02 (dois)

5.7. Incluindo serviço sob demanda, com prazo de 12 meses, contemplando até 60 (sessenta)
pontos de rede (estruturados, identificados e certificados), podendo ser manutenção ou
remanejamento de pontos existentes ou instalação de novos pontos.

6. Demais requisitos necessários e suficientes à escolha da solução de TIC

6.1. O cabeamento deverá ser da categoria CAT6.

6.2. Todos os pontos de rede deverão ser certificados com a utilização de equipamentos
específicos e calibrados.
 
6.3. Todos os pontos de rede deverão ser devidamente identificados com etiquetas
específicas, seguindo as normas e boas práticas vigentes.

7. Estimativa da demanda - quantidade de bens e serviços

7. Se faz necessário contratar o serviço de cabeamento estruturado. A contratação deverá
contemplar a entrega dos serviços de cabeamento estruturado, com as devidas certificações, todos
os equipamentos necessários para o correto funcionamento e o suporte para remanejamento e/ou
manutenção de pontos existentes e confecção de novos pontos, para suprir a necessidade da nova
Sede do CRF-RJ, a fim de permitir a operação das atividades do Conselho que dependem da
existência e correto funcionamento de uma rede interna de dados, como o uso de computadores e
servidores hospedados internamente na Sede do CRF-RJ.

7.1 Quantidades de Bens e Serviços

A estimativa de bens e serviços utilizaram como base o projeto feito pelo assessor arquiteto no
posicionamento de mesas, cadeiras e equipamentos por pavimento, conforme documento 

 anexo deste ETP."Cabeamento Andares.pdf"

7.1.1. Pontos de rede: 204 (duzentos e quatro) pontos de rede para interligação de
computadores,   servidores, impressoras e equipamentos, conforme detalhado no item 5.5.

7.1.2. Acess Points (Wifi 6): 14 (catorze) access points para fornecer rede wifi para todos os
pavimentos da nova sede do CRF-RJ, conforme detalhado no item 5.5.

7.1.3. SWITCH 48 PORTAS GIGABIT + 4 PORTAS SFP+ 10 GIGA: 6 (seis) switches para interligar
os pavimentos da nova sede do CRF-RJ.

7.1.4. SWITCH CORE 16 PORTAS  SFP+ 10 GIGA: 1 (hum) switch concentrador para interligar os
switches dos pavimentos da nova sede do CRF-RJ.

7.1.5. SWITCH 24 PORTAS POE – WIFI: 1 (hum) switch para interligar os access points dos
pavimentos

7.1.6. RACK 19 36U X 670MM PISO: 1 (hum) rack para o 5/ andar (6/ pavimento) para interligar os
equipamentos deste andar.
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Soluções
Atendimento 

ao Prazo

Certificação 
dos Pontos 

de Rede

Cabeamento 
Ethernet

Cabeamento 
Fibra Ótica

Cabeamento estruturado
feito por empresa
especializada

SIM SIM SIM SIM

Cabeamento estruturado
feito por equipe própria do
CRF-RJ

NÃO NÃO SIM NÃO

7.1.7. Serviço de cabeamento estruturado, com identificação e certificação dos pontos de rede
interligando todos os equipamentos de rede.

8. Levantamento de soluções

8.1.  Cabeamento estruturado feito por empresa especializada

8.2.  Cabeamento estruturado feito por equipe própria do CRF-RJ

9. Análise comparativa de soluções

9.1. Análise comparativa das soluções encontradas:

10. 

Registro de soluções consideradas inviáveis

Soluções inviáveis:

10.1 Cabeamento estruturado feito por equipe própria do CRF-RJ não atende a necessidade do
CRF-RJ. Com a compra do prédio no centro do Rio de Janeiro para servir de nova Sede do CRF-
RJ, se faz necessário providenciar toda a infraestrutura tecnológica para que seja realizada a
mudança de sede. A equipe própria do CRF-RJ não possui toda a qualificação técnica e
equipamentos necessários para realizar todo o projeto de cabeamento estruturado da nova sede.

Para esta solução ser viável, seria necessário investir tanto em qualificação quanto em compra de
equipamentos específicos para a realização e certificação do cabeamento estruturado, o que
demandaria um tempo excessivo diante da necessidade da mudança de sede.

11. Análise comparativa de custos (TCO)

11.1. Análise comparativa de custos para a solução considerada viável.

FORNECEDOR  EQUIPAMENTOS*  CABLING
 MÃO DE 

OBRA
 SUPORTE 
12 MESES

 CUSTO 
TOTAL
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GREENTEC  R$ 66.780,94
 R$ 

97.322,86
 R$ 

48.350,00
 R$ 

35.100,00
 R$ 

247.553,80

CONTEC  R$ 77.394,14
 R$ 

98.561,66
 R$ 

38.590,00
 R$ 

51.594,00
 R$ 

260.939,90

RM  R$ 50.828,34
 R$ 

105.859,20
 R$ 

62.500,00
 R$ 

21.600,00
 R$ 

240.787,54

MÉDIA  R$ 64.631,48
 R$ 

100.581,24
 R$ 

49.813,33
 R$ 

36.098,00
 R$ 

251.124,05

* Foi adicionado ao custo de equipamentos das 3 propostas (GREENTEC, CONTEC e RM) o valor
médio de R$2.496,34 referente a uma unidade de RACK 19 36U X 670MM PISO, conforme
cotações em anexo.

12. Descrição da solução de TIC a ser contratada

12. A solução a ser contratada deverá contemplar a entrega dos serviços de cabeamento
estruturado, com as devidas certificações, todos os equipamentos necessários para o correto
funcionamento e o suporte para remanejamento e/ou manutenção de pontos existentes e
confecção de novos pontos, para suprir a necessidade da nova Sede do CRF-RJ, a fim de
permitir a operação das atividades do Conselho que dependem da existência e correto
funcionamento de uma rede interna de dados, como o uso de computadores e servidores
hospedados internamente na Sede do CRF-RJ.
 
 - Cabling - serviço de lançamento, conectorização, identificação e certificação de 204 pontos
de rede UTP CATEGORIA 6, com fornecimento de material (descritos nos itens 12.1 e 12.2
abaixo) e conectorização ótica entre os Switches dos pavimentos com fornecimento de
material (descritos nos itens 12.1 e 12.2 abaixo) com serviço de mão de obra. 
 
- Cabling sob demanda (período de 12 meses) - Serviço de lançamento, conectorização,
identificação e certificação de ponto de rede UTP CATEGORIA 6, com fornecimento de
material, sob demanda para até 60 pontos de rede (estruturados, identificados e certificados),
podendo ser manutenção ou remanejamento de pontos existentes ou instalação de novos
pontos.  
 
12.1. Equipamentos a serem fornecidos:
 
12.1.1.  - quantidade: 6 (seis)SWITCH 48 PORTAS GIGABIT + 4 PORTAS SFP+ 10 GIGA
unidades
12.1.1.1. Uplink Ultrarrápido de 10G: 4 x slots SFP+ de 10 Gbps permitem conectividade com
alta largura de banda e capacidade de comutação sem bloqueio.
12.1.1.2. Velocidade Gigabit: 48 ×  portas Gigabit RJ45 oferecem conexões confiáveis e de
alta velocidade com outros switches e dispositivos.
12.1.1.3. Gerenciamento Centralizado em Nuvem e Monitoramento Inteligente.
12.1.1.4. Gerenciamento Independente: Web, CLI (Porta de Console, Telnet, SSH), SNMP,
RMON e Dual Image.
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12.1.1.5. Modelo de referência: TP-link Tl-sg3452x, Switch Gigabit De 48 Portas + 04 Slots
FX SFP+
https://www.tp-link.com/br/business-networking/managed-switch/tl-sg3452x/
 
12.1.2.  - quantidade: 01 (hum)SWITCH CORE 16 PORTAS 10 GIGA
12.1.2.1.  06 slots SFP+ Full 10GE
12.1.2.2. Recursos L2 e L2+ Abundantes: Suporta uma linha completa de recursos L2 e L2+,
incluindo Roteamento Estático, QoS de nível empresarial, IGMP Snooping
12.1.2.3. Estratégias de Segurança Robustas: Ajuda a proteger a rede local, utilizando
recursos Binding, ACL, Port Security, 802.1X  Authentication
12.1.2.4. Fonte de Alimentação Redundante: Duas fontes de alimentação que são o backup
uma da outra tornam o produto a escolha ideal para uma arquitetura de rede confiável
12.1.2.5. Gerenciamento Centralizado em Nuvem
12.1.2.6. Gerenciamento Autônomo: Web, CLI (Porta de Console, Telnet, SSH), SNMP,
RMON e Dual Image
12.1.2.7.Modelo de referência: TP-LINK TL-SX3016F
https://www.tp-link.com/br/business-networking/managed-switch/tl-sx3016f/

12.1.3. quantidade: 01 (hum)SWITCH 24 PORTAS POE - 
12.1.3.1. Orçamento de PoE de 250 W: 24 portas PoE+ compatíveis com 802.3at/af, com um
fornecimento total de energia de 250 W
12.1.3.2. Portas Gigabit Completas: 24 portas gigabit PoE+ e 4 slots gigabit SFP
proporcionam conexões de alta velocidade.
12.1.3.3. Gerenciamento Centralizado
12.1.3.4. Roteamento Estático: Ajuda a direcionar o tráfego interno para uso mais eficiente
dos recursos de rede.
12.1.3.5. Estratégias de Segurança Robustas: Associação IP-MAC-Porta, ACL, Segurança
de Porta, Defesa contra DoS, Controle de Tempestade, Snooping DHCP, 802.1X,
Autenticação RADIUS
12.1.3.6. Otimizar Aplicações de Voz e Vídeo: QoS L2/L3/L4 e Snooping IGMP
12.1.3.7. IPv6: Suporte a IPv6 com pilha dupla IPv4/IPv6, Snooping MLD, Descoberta de
Vizinho IPv6
12.1.3.8. Suporta autoaprendizagem de endereço MAC e MDI/MDIX automático
12.1.3.9. Modelo de referência: TP-LINK TL-SG2428P V4
https://www.tp-link.com/br/business-networking/omada-switch-poe/tl-sg2428p/

12.1.4.  - qACESS POINT WIFI 6 POE uantidade: 14 (catorze)
12.1.4.1.  Wi-Fi 6 ultrarrápido: 574 Mbps simultâneos em 2.4 GHz e 2.402 Mbps em 5 GHz
totalizam velocidades de Wi-Fi de até 3000 Mbps.
12.1.4.2.  Alimentação de energia POE
12.1.4.3. Gerenciamento Centralizado em Nuvem
12.1.4.4. Canal de 160 MHz: dobre os dados nos horários de pico de transmissão em um
único fluxo com HE160
12.1.4.5.  Roaming Contínuo: streams de vídeo e chamadas de voz não são afetados à
medida que os usuários se movem entre os ambientes
12.1.4.6.  Modelo de referência: TP-LINK EAP653
https://www.tp-link.com/br/business-networking/omada-wifi-ceiling-mount/eap653/v1/

12.1.5.   - quantidade: 01 (hum)RACK 19 36U X 670MM PISO
12.1.5.1. Rack de Piso desmontável 36 x 670mm
12.1.5.2. Tamanho 36U
12.1.5.3. Padrão 19 Polegadas
12.1.5.4. Dimensão Externas (L × A × P): 600 × 1680 × 670 mm
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12.1.5.5. Distância entre perfis de fixação (mínimo e máximo): 337mm - 460mm
12.1.5.6. Dimensões Perfil de Fixação: Conforme norma IEC 60297
12.1.5.7. Porta: Acrílico e Fecho com Chave
12.1.5.8. Porta (abertura): Direita ou Esquerda
12.1.5.9. Material: Aço SAE 1008
12.1.5.10. Espessura: Estrutural 1,2 mm – Fechamentos 0,9 mm
12.1.5.11. Pintura: Eletrostática Epóxi Pó Microtexturizado
12.1.5.12. Cor: Preto
12.1.5.13. Brilho: Fosco
12.1.5.14. Aberturar para cabos: Destacável
12.1.5.15. Nº de abertura para cabos: 3 superiores e 5 inferiores
12.1.5.16. Modelo de Referência: Intelbras RPD 3667 https://www.intelbras.com/pt-br/rack-de-
piso-desmontavel-36-x-670mm-rpd-3667

12.2. Cabling - descrição detalhada

A execução do cabeamento deverá contemplar a utilização dos itens conforme tabela abaixo.

Observação: A descrição e quantitativo dos itens abaixo poderão variar conforme marca/modelo 
dos itens de cabling a serem utilizados.

Descrição do Material Unid Quant
 

 

Organizador 1U alta densidade 80 mm Unid 25  

Conector Fêmea cat.6 Soho Plus Unid 204  

Patch Panel 24 Portas cat.6 Soho Plus (Rede Horizontal) Unid 12  

Cabo UTP cat.6 Soho Plus metro 8710*  

Patch Cords 1,5 m cat.6 Soho Plus (Rede Horizontal Rack) Unid 204  

Patch Cords 2,5 m cat.6 Soho Plus (Rede Horizontal Usuário) Unid 204  

Régua 19" 2P+T c/ 08 tomadas de 10 A Unid 6  

Velcros Unid 12  

Bandeja fixa 300 mm Unid 5  

Cabo Optico 4 F.O (MM) Multimodo OM3 10GB - in/out metro 900  

DIO (distribuidor Interno óptico) 24 FO completo Unid 1  
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Extensão Optica Furukawa 02f Mm 50.0 Om3 LC-upc 35260467 Unid 28  

Cordão Óptico Lc/ Lc Multimodo 2mts duplex 50/125 Om3 10gb Unid 24  

KIT SUPORTE DE ADAPTADOR PARA DIO A270 LC/SC KIT 3 PC Unid 4  

Caixa de terminação òptica até 06 emendas (fisa Optic Block) Unid 10  

Espelho 4X2 simples Rede (Tramontina cor branca) Unid 50  

Cabo HDMI Gold 15m Metros Marqs Home Mts 4k 3d Full Hd Blindado Tv 
Pc

Unid 4  

*Quantidade média de metros de cabo das propostas recebidas.

12.3. Serviço de mão de obra - descrição detalhada
Contratação de empresa especializada para serviço cabeamento estruturado para
realizar o cabeamento da nova sede do CRF-RJ, conforme o detalhamento a seguir:
12.3.1. Contratação de empresa especializada para serviço cabeamento estruturado
para realizar o cabeamento da nova sede do CRF-RJ, conforme o detalhamento a seguir:
12.3.2. A nova sede do CRF-RJ possui 07 pavimentos, distribuídos em térreo e 06
andares acima e deverá receber uma rede de cabeamento ethernet categoria 6
para suportar todos os serviços a serem executados no local.
12.3.3. Cada pavimento deverá possuir rack concentrador de pontos com os
equipamentos necessários (rack, switchs, patch panel, conectorização etc).
12.3.4. O CPD será localizado no 6° andar e todos os pavimentos deverão ser
ligados ao CPD através de cabos óticos.
12.3.5. Quantidade de pontos de rede por andar:
Quantidade total de pontos a ser disponibilizado pelo cabeamento será de 204
(duzentos e quatro) pontos, distribuídos por andar conforme abaixo:
Térreo – 19 (dezenove) pontos de cabeamento estruturado cat.6;
1º andar – 25 (vinte e cinco) pontos de cabeamento estruturado cat.6;
2º andar - 37 (trinta e sete) pontos de cabeamento estruturado cat.6; 
3º andar – 49 (quarenta e nove) pontos de cabeamento estruturado cat.6;
4º andar – 32 (trinta e dois) pontos de cabeamento estruturado cat.6;
5º andar – 24 (vinte e quatro) pontos de cabeamento estruturado cat.6;
6º andar – 18 (dezoito) pontos de cabeamento estruturado cat.6; (andar onde fica
localizado o CPD concentrador do backbone óptico)

12.3.6. Quantidade de AP’s (acess points) de rede sem fio (Wifi), distribuídos por
andar.

Térreo – 02 (dois)
1º andar – 02 (dois)
2º andar - 02 (dois)
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3º andar – 02 (dois)
4º andar – 02 (dois)
5º andar – 02 (dois)
6º andar – 02 (dois)

12.3.7. O cabeamento deverá ser da categoria CAT6.
12.3.8. Todos os pontos de rede deverão ser certificados com a utilização de 
equipamentos específicos e calibrados.
12.3.9. Todos os pontos de rede deverão ser devidamente identificados com 
etiquetas específicas, seguindo as normas e boas práticas vigentes.

13. Estimativa de custo total da contratação

Valor (R$): 251.124,05

13.1. Levantamento do valor de mercado da solução a ser contratada:

FORNECEDOR  EQUIPAMENTOS*  CABLING
 MÃO DE 

OBRA
 SUPORTE 
12 MESES

 CUSTO 
TOTAL

GREENTEC  R$ 66.780,94
 R$ 

97.322,86
 R$ 

48.350,00
 R$ 

35.100,00
 R$ 

247.553,80

CONTEC  R$ 77.394,14
 R$ 

98.561,66
 R$ 

38.590,00
 R$ 

51.594,00
 R$ 

260.939,90

RM  R$ 50.828,34
 R$ 

105.859,20
 R$ 

62.500,00
 R$ 

21.600,00
 R$ 

240.787,54

MÉDIA  R$ 64.631,48
 R$ 

100.581,24
 R$ 

49.813,33
 R$ 

36.098,00
 R$ 

251.124,05

13.2. Devido a característica específica do objeto e a localidade da prestação de serviço, não foram
encontrados valores de referência nos bancos de dados públicos.

13.3. Foram utilizadas propostas de empresas fornecedoras dos serviços ao mercado com escopo
desejado, com solicitações através de e-mails que encontram-se anexos deste TR.

14. Justificativa técnica da escolha da solução

14.1. Foi escolhida a solução de Cabeamento estruturado feito por empresa especializada por ser a
solução adotada amplamente pelo mercado e que contempla todos os itens necessários para
atender este Conselho conforme listado abaixo:

14.1.1. Atendimento ao prazo
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14.1.2. A equipe própria do CRF-RJ não conseguiria finalizar o cabeamento dentro do prazo
necessário para a realização da mudança para a nova Sede do CRF-RJ, pois haveria necessidade
de investimento em treinamentos especializados e compra de equipamentos para qualificar a
equipe interna do CRF-RJ.

14.1.3.Certificação dos pontos de rede - a equipe interna do CRF-RJ não possui treinamento e
equipamento especializado para realizar certificação de pontos de rede para atender a norma NBR
14565

14.1.4. Cabeamento Fibra Ótica - a equipe interna do CRF-RJ não possui treinamento e
equipamento especializado para realizar o cabeamento através de fibra ótica. O Cabeamento por
fibra ótica é um item necessário para a interligação dos pontos de rede entre os andares até a sala
central da rede.

15. Justificativa econômica da escolha da solução

15.1. A solução viável encontrada no mercado foi a Contratação de empresa especializada para
serviço cabeamento estruturado.

15.2. Ao analisar as propostas recebidas, calculamos a média para a execução total do serviço.

15.3. Média de custo para a execução do serviço:  R$ 251.124,05

15.4.  Tabela comparativa de custo

FORNECEDOR  EQUIPAMENTOS*  CABLING
 MÃO DE 

OBRA
 SUPORTE 
12 MESES

 CUSTO 
TOTAL

GREENTEC  R$ 66.780,94
 R$ 

97.322,86
 R$ 

48.350,00
 R$ 

35.100,00
 R$ 

247.553,80

CONTEC  R$ 77.394,14
 R$ 

98.561,66
 R$ 

38.590,00
 R$ 

51.594,00
 R$ 

260.939,90

RM  R$ 50.828,34
 R$ 

105.859,20
 R$ 

62.500,00
 R$ 

21.600,00
 R$ 

240.787,54

MÉDIA  R$ 64.631,48
 R$ 

100.581,24
 R$ 

49.813,33
 R$ 

36.098,00
 R$ 

251.124,05

16. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A solução escolhida, contratação de empresa especializada para serviço cabeamento estruturado
da nova Sede do CRF-RJ, é a única solução viável para atender a necessidade do CRF-RJ, com os
seguintes benefícios:

16.1 Redução das paralizações dos serviços que dependem da infraestrutura de rede de dados da
Sede do CRF-RJ.
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16.2 Aumento da segurança e proteção aos dados do CRF-RJ através da implementação de mais
camadas de segurança.

16.3 Maior disponibilidade de rede WIFI para os funcionários e clientes do CRF-RJ.

16.4 Incremento da performance do sistema Sagicon (sistema de gestão utilizado pelo CRF-RJ) em
virtude de melhoria dos equipamentos e distribuição de rede, evitando gargalos.

16.5 A melhoria da performance da rede interna de dados promovendo também a melhoria no
acesso externo de clientes aos Sistemas Sagicon/CRF-EM-CASA.

16.6 O novo cabeamento permitirá o aumento do número de execução de rotinas de backup diárias,
pois será possível realizar backups dos dados dos servidores sem impactar o bom funcionamento
dos sistemas.

17. Providências a serem Adotadas

17.1 Deverá ser certificado que os   links de acesso à internet da nova Sede do CRF-RJ estejam
instalados e operantes.

17.2 O link dedicado deverá ser licitado, pois o fornecedor do link atual não possui viabilidade
técnica no endereço da nova Sede.

17.3 Os links de intern não dedicados em uso hoje na Sede do CRF-RJ, fornececidos pela
operadora Vivo, deverão ser remanejados para o endereço da nova Sede.

17.4 O projeto de cabeamento elétrico deverá estar pronto e finalizado para permitir e instalação e
teste do cabeamento estruturado.

18. Análise de Riscos

Risco 1: Falta de Recursos Orçamentários para Contratação do Objeto.
Probabilidade: [X] Baixa [ ] Média [ ] Alta

ID Danos Impacto

1
Falta de recursos orçamentários
para aquisição dos materiais,
objeto desta contratação.

A não contratação do serviço de cabeamento
estruturado para a nova Sede do CRF-RJ,
inviabilizando a sua utilização.

ID Ação de Mitigação e Contingência Responsáveis Prazo

1
Reserva ou realocação de recursos
orçamentários e financeiros pelo
gestor do orçamento do CRF- RJ.

S e t o r  d e
Administração em
conjunto com o Setor
Financeiro do CRF-RJ.

Até o início dos
Procedimentos
licitatórios.

Risco 2: Ausência de Fornecedores Habilitados para o Fornecimento do Serviço, Objeto da
Contratação.

Probabilidade: [ ] Baixa [X] Média [ ] Alta
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ID Danos Impacto

1
Atraso ou não efetivação da
contratação

Necessidade de refazer os procedimentos
licitatórios

ID Ação de Mitigação e Contingência Responsáveis Prazo

1

Análise das condições do mercado
e, se for o caso, mudança dos
requisitos do objeto, com o objetivo
de ampliar o leque de possíveis
fornecedores, desde que se
observe a manutenção do
atendimento das necessidades do
setor demandante.

Setor de Administração
em conjunto com o
Setor de TI do CRF-RJ.

Até o início dos
Procedimentos
licitatórios.

 

Risco 3: Descumprimento Contratual Grave ou Inexecução. Probabilidade: [ ] Baixa [X] Média [ ]
Alta

ID Danos Impacto

1
Não efetivação da prestação do
serviço, objeto desta contratação

A nova Sede do CRF-RJ ficaria impossibilitada
de ser utilizada pelos funcionários e de
atender clientes

ID Ação de Mitigação e Contingência Responsáveis Prazo

1

Inclusão de penalidades e
condições de habilitação que
reduzam as chances de que a
contratação             seja realizada
com empresas inidôneas ou
incapazes de atender às
necessidades na fase de execução
contratual

S e t o r  d e
Administração   do CRF-
RJ.

Até o início dos
Procedimentos
licitatórios.

19. Parcelamento da Solução

19.1. Devido a característica do objeto da contratação, por se tratar de uma contratação envolvendo
diferentes tecnologias (rede ethernet, rede ótica e rede WiFi), diferentes serviços (conectorização
de cabos ethernet, conectorização de cabos ópticos, identificação de todos os cabos e organização
nos rack concentradores por pavimento), garantia da integração de toda a solução, esta não
possuirá parcelamento.

Abaixo listamos os principais itens que compõem a solução como um todo:
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19.1.1 diferentes tecnologias (rede ethernet, rede ótica e rede WiFi), diferentes serviços
(conectorização de cabos ethernet, conectorização de cabos ópticos, identificação de todos os
cabos e organização nos rack concentradores por pavimento), garantia da integração de toda a
solução:

19.1.1.a. serviços de lançamento, conectorização, identificação e certificação de ponto de rede
(conforme item 12. e seus subitens deste ETP);

19.1.1.b. fornecimento de material e conectorização de cabos óticos (conforme item 12. e seus
subitens deste ETP);

19.1.1.c. serviço de mão de obra e material de  (conforme item 12. e seus subitens destecabling
ETP);

19.1.1.d. aquisição de equipamentos para complementar a solução (conforme item 12. e seus
subitens deste ETP);

19.1.1.e. certificação dos serviços como um todo, garantindo a integração e operacionalidade de
todos os equipamentos e 

19.1.1.f. contrato de suporte por 12 meses para novos pontos ou mudança de localização de pontos
de redes.

Existe a necessidade da solução ser entregue por um único fornecedor, para evitar problemas
como:

- Atrasos ou não entrega de equipamentos;

- Entrega de equipamentos que não possuem convergência da solução ou incompatíveis entre si;

- Impossibilidade de certificação da solução por possíveis problemas de incompatibilidades de
fornecedores ou tecnologias.

 

20. Contratações Correlatas

20.1. Esta contratação não possuirá contratações correlatas e/ou interdependentes, pois todas as 
contratações necessárias para a solução encontram-se na mesma contratação

21. Alinhamento com o Planejamento da Adm

21.1. Este Estudo Técnico Preliminar foi previsto no Plano de Contratação da
Administração - PCA 2025, sob o n° 389455-9/2025e no DFD n° 57/2024.

22. Impacto Ambiental

22.1. A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE constitui importante elo da corrente do
desenvolvimento sustentável e impõe que tanto o bem-estar social quanto o desenvolvimento
econômico sejam alcançados sem prejuízo do meio ambiente ecologicamente equilibrado, que deve
ser mantido e preservado pela geração atual em benefício próprio e das futuras gerações. Visando
reduzir ou mitigar os impactos ambientais, a economia da manutenção e operacionalização das
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atividades, a redução do consumo de energia e água, bem como a utilização de tecnologias e
materiais que reduzam o impacto ambiental, a contratada deverá:

22.1.1. Cumprir integralmente todas as normativas legais relativas à proteção ambiental, quer sejam
federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se por quaisquer penalidades decorrentes de
sua inobservância;

22.1.2. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para
a execução dos serviços, cumprindo a legislação vigente;

22.1.3. Cumprir as Normas Brasileiras – NBR publicas pelas Associação Brasileira de Normas
Técnicas sobre resíduos sólidos, bem como o CONAMA respectivo.

22.1.4. Cumprir a logística reversa sempre que necessário, buscando devolver os resíduos sólidos
ao setor empresarial. Este sistema deverá ser implementado, prioritariamente, pelos seguintes tipos
de resíduos: agrotóxicos, pilhas e baterias, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes e
eletroeletrônicos.

22.1.5. Para a prestação dos serviços gráficos, objetos da presente contratação, são utilizados
diversos produtos químicos, considerados tóxicos, dessa forma, geram resíduos/rejeitos após suas
execuções, os quais pelas suas características, necessitam de adequados tratamentos quanto às
destinações, a serem realizados pelas empresas do ramo, tendo em vista a minimizar os impactos
ambientais;

23. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

23.1. Justificativa da Viabilidade

23.1. A partir das informações levantadas neste ETP, a equipe de planejamento conclui sobre a 
adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina, avaliando que a 
contratação é viável técnica e economicamente, propondo pelo prosseguimento da contratação.

Foi avaliado e constatado:

23.1.a  a necessidade da Administração é clara e pertinente, e a solução escolhida é a mais 
adequada para atendê-la;

23.1.b. a contratação da solução é necessária e oportuna;

23.1.c. o objeto pode ser legalmente contratado e

23.1.d. os benefícios potenciais da contratação compensam os custos estimados para o contratante.

24. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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ALEXANDRE MOREIRA MELILO
Assessor da Diretoria

 Assinou eletronicamente em 07/03/2025 às 09:43:46.

 

 

 

 

 

 

ALEXIS MARINHO PINNA
Autoridade competente

 Assinou eletronicamente em 07/03/2025 às 09:50:18.
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