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Estudo Técnico Preliminar 3/2025

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Descricao da necessidade

2.1. O CRF-RJ adquiriu um prédio, situado na Praca Tiradentes, 50. Centro, Rio de Janeiro — RJ,
para servir de nova Sede e necessita ter uma rede de dados operacional para permitir a realizacao
das atividades do Conselho que fagcam uso de computadores e dos servidores hospedados
internamente na Sede do CRF-RJ. Além de permitir o uso de computadores na Sede, a rede interna
de dados permitird a comunicacao e operacao de servicos online que sao disponibilizados para a
comunidade farmacéutica (farmacéuticos, técnicos e empresas) assim como dos colaboradores do
CRF-RJ que séo lotados nas seccionais.

2.2 A natureza deste objeto, de acordo com o art 6°, inciso Xlll da Lei N° 14.133, de 01 de
Abril de 2021, dada as suas caracteristicas, enquadra-se como servicos comuns, ou seja, aqueles
cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio
de especifica¢des usuais de mercado.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

STTI - Servico de Tecnologia da Informagao Alexis Marinho Pinna

4. Necessidades de Negocio

4.1 Com a aquisicdo da nova sede do CRF-RJ se faz necessério a instalacdo de toda a
estrutura de rede de dados, internet e rede WiFi para suportar os servicos de telefonia IP, sistemas
hospedados internamente e demais servigos do CRF-RJ.

A nova estrutura necessitara contemplar as seguintes necessidades:

- Rede interna de dados alta velocidade para acessar 0s servigos utilizados pelos funcionarios do
CRF-RJ que ficam hospedados localmente;

- Rede WiFi para ser disponibilizada para os farmacéuticos, técnicos, representantes de firmas,
visitantes e funcionérios na sede do CRF-RJ;

- Infraestrutura para receber a telefonia VOIP através de um PABX em nuvem a ser utilizado como
solucéo de telefonia para a sede do CRF-RJ.

A continuidade dos servicos € um dos atributos principais a ser levado em consideracdao em um
processo de renovacao tecnoldgica, tendo em vista que a interrup¢do da prestagdo dos servigos
publicos causaria transtornos aos funcionarios e clientes.
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Com a crescente demanda por acesso a arquivos digitais, faz-se necessario investimento constante
na melhoria da infraestrutura de rede do CRF-RJ.

Diante do exposto, objetiva-se a contratacdo de empresa especializada em servico de cabeamento
e fornecimento de equipamentos de rede necessarios com servigo continuado para movimentagao e
/ou instalacdo de novos pontos de rede.

5. Necessidades Tecnolégicas
Caracteristicas gerais do servico

5.1. Contratac@o de empresa especializada para servigco cabeamento estruturado para realizar o
cabeamento da nova sede do CRF-RJ, conforme o detalhamento a seguir:

5.2. A nova sede do CRF-RJ possui 07 pavimentos, distribuidos em térreo e 06 andares acima e
deverd receber uma rede de cabeamento Ethernet categoria 6 para suportar todos os servigos a
serem executados no local.

5.3. Cada pavimento devera possuir rack concentrador de pontos com 0s equipamentos
necessarios (rack, switchs, patch panel, conectorizacao etc).

5.4 O CPD sera localizado no 6° andar e todos os pavimentos deverdo ser ligados ao CPD
através de cabos oticos.

5.5. Quantidade de pontos de rede por andar:

Quantidade total de pontos a ser disponibilizado pelo cabeamento sera de 204 (duzentos e quatro)
pontos, distribuidos por andar conforme abaixo:

Térreo — 19 (dezenove) pontos de cabeamento estruturado cat.6;

1° andar — 25 (vinte e cinco) pontos de cabeamento estruturado cat.6;

2° andar - 37 (trinta e sete) pontos de cabeamento estruturado cat.6;

3° andar — 49 (quarenta e nove) pontos de cabeamento estruturado cat.6;
4° andar — 32 (trinta e dois) pontos de cabeamento estruturado cat.6;

5° andar — 24 (vinte e quatro) pontos de cabeamento estruturado cat.6;

6° andar — 18 (dezoito) pontos de cabeamento estruturado cat.6; (andar onde fica localizado o CPD
concentrador do backbone 6ptico)

5.6 Quantidade de AP’s (acess points) de rede sem fio (Wifi), distribuidos por andar.
Térreo — 02 (dois)

1° andar — 02 (dois)

2° andar - 02 (dois)

3° andar — 02 (dois)

4° andar — 02 (dois)

2de 15



UASG 389455 Estudo Técnico Preliminar 3/2025

5° andar — 02 (dois)
6° andar — 02 (dois)

5.7. Incluindo servico sob demanda, com prazo de 12 meses, contemplando até 60 (sessenta)
pontos de rede (estruturados, identificados e certificados), podendo ser manutencdo ou
remanejamento de pontos existentes ou instalagdo de novos pontos.

6. Demais requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucao de TIC
6.1. O cabeamento devera ser da categoria CAT6.

6.2. Todos os pontos de rede deverdo ser certificados com a utilizagdo de equipamentos
especificos e calibrados.

6.3. Todos os pontos de rede deverdo ser devidamente identificados com etiquetas
especificas, seguindo as normas e boas praticas vigentes.

7. Estimativa da demanda - quantidade de bens e servigos

7. Se faz necessario contratar o servico de cabeamento estruturado. A contratacdo devera
contemplar a entrega dos servigos de cabeamento estruturado, com as devidas certificacfes, todos
0s equipamentos necessarios para o correto funcionamento e o suporte para remanejamento e/ou
manutencdo de pontos existentes e confecgédo de novos pontos, para suprir a necessidade da nova
Sede do CRF-RJ, a fim de permitir a operacdo das atividades do Conselho que dependem da
existéncia e correto funcionamento de uma rede interna de dados, como o uso de computadores e
servidores hospedados internamente na Sede do CRF-RJ.

7.1 Quantidades de Bens e Servigos

A estimativa de bens e servicos utilizaram como base o projeto feito pelo assessor arquiteto no
posicionamento de mesas, cadeiras e equipamentos por pavimento, conforme documento
"Cabeamento Andares.pdf" anexo deste ETP.

7.1.1. Pontos de rede: 204 (duzentos e quatro) pontos de rede para interligacdo de
computadores, servidores, impressoras e equipamentos, conforme detalhado no item 5.5.

7.1.2. Acess Points (Wifi 6): 14 (catorze) access points para fornecer rede wifi para todos os
pavimentos da nova sede do CRF-RJ, conforme detalhado no item 5.5.

7.1.3. SWITCH 48 PORTAS GIGABIT + 4 PORTAS SFP+ 10 GIGA: 6 (seis) switches para interligar
0s pavimentos da nova sede do CRF-RJ.

7.1.4. SWITCH CORE 16 PORTAS SFP+ 10 GIGA: 1 (hum) switch concentrador para interligar os
switches dos pavimentos da nova sede do CRF-RJ.

7.1.5. SWITCH 24 PORTAS POE — WIFI: 1 (hum) switch para interligar os access points dos
pavimentos

7.1.6. RACK 19 36U X 670MM PISO: 1 (hum) rack para o 5/ andar (6/ pavimento) para interligar os
equipamentos deste andar.
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7.1.7. Servico de cabeamento estruturado, com identificacdo e certificagdo dos pontos de rede
interligando todos os equipamentos de rede.

8. Levantamento de solucoes
8.1. Cabeamento estruturado feito por empresa especializada

8.2. Cabeamento estruturado feito por equipe prépria do CRF-RJ

9. Analise comparativa de solucoes

9.1. Analise comparativa das solu¢bes encontradas:

. Certificacao
n Atendimento ¢ Cabeamento Cabeamento
Solucbes dos Pontos

ao Prazo de Rede Ethernet Fibra Otica R

Cabeamento estruturado
feito por empresa SIM SIM SIM SIM
especializada

Cabeamento estruturado
feito por equipe propria do NAO NAO SIM NAO
CRF-RJ

Registro de solucées consideradas inviaveis
Solucgdes inviaveis:

10.1 Cabeamento estruturado feito por equipe prépria do CRF-RJ ndo atende a necessidade do
CRF-RJ. Com a compra do prédio no centro do Rio de Janeiro para servir de nova Sede do CRF-
RJ, se faz necessario providenciar toda a infraestrutura tecnolégica para que seja realizada a
mudanca de sede. A equipe propria do CRF-RJ ndo possui toda a qualificacdo técnica e
eguipamentos necessarios para realizar todo o projeto de cabeamento estruturado da nova sede.

Para esta solucao ser viavel, seria necessario investir tanto em qualificacdo quanto em compra de
equipamentos especificos para a realizacdo e certificacdo do cabeamento estruturado, o que
demandaria um tempo excessivo diante da necessidade da mudanca de sede.

11. Analise comparativa de custos (TCO)

11.1. Andlise comparativa de custos para a solugdo considerada viavel.

MAO DE SUPORTE CUSTO
OBRA 12 MESES  TOTAL

RNECEDOR EQUIPAMENTOS* CABLING
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REENTEC | R$66.780,94 97.552%,86 48.55%,00 35.5)%,00 247.2?3,80
CONTEC R$ 77.394,14 98.5F\;3$i,66 38.;932),00 51.5%3,,00 260.2?9,90
RM ROE A 1052:9,20 62.:()%,00 21.6Ro$6,oo 240?:7,54
MEDIA R$64.631,48 100.??1,24 49.8Rl$§,33 36.(I):;$;3,00 251.??4,05

* Foi adicionado ao custo de equipamentos das 3 propostas (GREENTEC, CONTEC e RM) o valor
médio de R$2.496,34 referente a uma unidade de RACK 19 36U X 670MM PISO, conforme
cotacBes em anexo.

12. Descricao da solucao de TIC a ser contratada

12. A solucao a ser contratada devera contemplar a entrega dos servigcos de cabeamento
estruturado, com as devidas certificacfes, todos 0s equipamentos necessarios para o correto
funcionamento e o suporte para remanejamento e/ou manutencdo de pontos existentes e
confecgcdo de novos pontos, para suprir a necessidade da nova Sede do CRF-RJ, a fim de
permitir a operacdo das atividades do Conselho que dependem da existéncia e correto
funcionamento de uma rede interna de dados, como o0 uso de computadores e servidores
hospedados internamente na Sede do CRF-RJ.

- Cabling - servico de lancamento, conectorizacgdo, identificagdo e certificagdo de 204 pontos
de rede UTP CATEGORIA 6, com fornecimento de material (descritos nos itens 12.1 e 12.2
abaixo) e conectorizagdo 6tica entre os Switches dos pavimentos com fornecimento de
material (descritos nos itens 12.1 e 12.2 abaixo) com servico de méo de obra.

- Cabling sob demanda (periodo de 12 meses) - Servico de langcamento, conectorizacao,
identificacdo e certificacdo de ponto de rede UTP CATEGORIA 6, com fornecimento de
material, sob demanda para até 60 pontos de rede (estruturados, identificados e certificados),
podendo ser manutencdo ou remanejamento de pontos existentes ou instalacdo de novos
pontos.

12.1. Equipamentos a serem fornecidos:

12.1.1. SWITCH 48 PORTAS GIGABIT + 4 PORTAS SFP+ 10 GIGA - quantidade: 6 (seis)
unidades

12.1.1.1. Uplink Ultrarrapido de 10G: 4 x slots SFP+ de 10 Gbps permitem conectividade com
alta largura de banda e capacidade de comutacédo sem bloqueio.

12.1.1.2. Velocidade Gigabit: 48 x portas Gigabit RJ45 oferecem conexdes confiaveis e de
alta velocidade com outros switches e dispositivos.

12.1.1.3. Gerenciamento Centralizado em Nuvem e Monitoramento Inteligente.

12.1.1.4. Gerenciamento Independente: Web, CLI (Porta de Console, Telnet, SSH), SNMP,
RMON e Dual Image.
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12.1.1.5. Modelo de referéncia: TP-link Tl-sg3452x, Switch Gigabit De 48 Portas + 04 Slots
FX SFP+
https://www.tp-link.com/br/business-networking/managed-switch/tl-sg3452x/

12.1.2. SWITCH CORE 16 PORTAS 10 GIGA - quantidade: 01 (hum)

12.1.2.1. 06 slots SFP+ Full 10GE

12.1.2.2. Recursos L2 e L2+ Abundantes: Suporta uma linha completa de recursos L2 e L2+,
incluindo Roteamento Estatico, QoS de nivel empresarial, IGMP Snooping

12.1.2.3. Estratégias de Seguranca Robustas: Ajuda a proteger a rede local, utilizando
recursos Binding, ACL, Port Security, 802.1X Authentication

12.1.2.4. Fonte de Alimentacdo Redundante: Duas fontes de alimentacdo que sdo o backup
uma da outra tornam o produto a escolha ideal para uma arquitetura de rede confiavel
12.1.2.5. Gerenciamento Centralizado em Nuvem

12.1.2.6. Gerenciamento Autbnomo: Web, CLI (Porta de Console, Telnet, SSH), SNMP,
RMON e Dual Image

12.1.2.7.Modelo de referéncia: TP-LINK TL-SX3016F
https://www.tp-link.com/br/business-networking/managed-switch/tl-sx3016f/

12.1.3. SWITCH 24 PORTAS POE - quantidade: 01 (hum)

12.1.3.1. Orcamento de PoE de 250 W: 24 portas PoE+ compativeis com 802.3at/af, com um
fornecimento total de energia de 250 W

12.1.3.2. Portas Gigabit Completas: 24 portas gigabit POE+ e 4 slots gigabit SFP
proporcionam conexdes de alta velocidade.

12.1.3.3. Gerenciamento Centralizado

12.1.3.4. Roteamento Estatico: Ajuda a direcionar o trafego interno para uso mais eficiente
dos recursos de rede.

12.1.3.5. Estratégias de Seguranca Robustas: Associagdo IP-MAC-Porta, ACL, Seguranca
de Porta, Defesa contra DoS, Controle de Tempestade, Snooping DHCP, 802.1X,
Autenticacdo RADIUS

12.1.3.6. Otimizar Aplicag6es de Voz e Video: QoS L2/L3/L4 e Snooping IGMP

12.1.3.7. IPv6: Suporte a IPv6 com pilha dupla IPv4/IPv6, Snooping MLD, Descoberta de
Vizinho IPv6

12.1.3.8. Suporta autoaprendizagem de endereco MAC e MDI/MDIX automatico

12.1.3.9. Modelo de referéncia: TP-LINK TL-SG2428P V4
https://www.tp-link.com/br/business-networking/omada-switch-poe/tl-sg2428p/

12.1.4. ACESS POINT WIFI 6 POE - quantidade: 14 (catorze)

12.1.4.1. Wi-Fi 6 ultrarrapido: 574 Mbps simultdneos em 2.4 GHz e 2.402 Mbps em 5 GHz
totalizam velocidades de Wi-Fi de até 3000 Mbps.

12.1.4.2. Alimentacédo de energia POE

12.1.4.3. Gerenciamento Centralizado em Nuvem

12.1.4.4. Canal de 160 MHz: dobre os dados nos horarios de pico de transmissdo em um
Unico fluxo com HE160

12.1.4.5. Roaming Continuo: streams de video e chamadas de voz nao sdo afetados a
medida que 0s usuarios se movem entre os ambientes

12.1.4.6. Modelo de referéncia: TP-LINK EAP653
https://www.tp-link.com/br/business-networking/omada-wifi-ceiling-mount/eap653/v1/

12.1.5. RACK 19 36U X 670MM PISO - quantidade: 01 (hum)
12.1.5.1. Rack de Piso desmontavel 36 x 670mm

12.1.5.2. Tamanho 36U

12.1.5.3. Padrdo 19 Polegadas

12.1.5.4. Dimensao Externas (L x A x P): 600 x 1680 x 670 mm
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12.1.5.5. Distancia entre perfis de fixagdo (minimo e méximo): 337mm - 460mm
12.1.5.6. Dimens0es Perfil de Fixagdo: Conforme norma IEC 60297

12.1.5.7. Porta: Acrilico e Fecho com Chave

12.1.5.8. Porta (abertura): Direita ou Esquerda

12.1.5.9. Material: Aco SAE 1008

12.1.5.10. Espessura: Estrutural 1,2 mm — Fechamentos 0,9 mm

12.1.5.11. Pintura: Eletrostatica Epoxi P6 Microtexturizado

12.1.5.12. Cor: Preto

12.1.5.13. Brilho: Fosco

12.1.5.14. Aberturar para cabos: Destacavel

12.1.5.15. N° de abertura para cabos: 3 superiores e 5 inferiores

12.1.5.16. Modelo de Referéncia: Intelbras RPD 3667 https://www.intelbras.com/pt-br/rack-de-
piso-desmontavel-36-x-670mm-rpd-3667

12.2. Cabling - descricdo detalhada
A execucdo do cabeamento devera contemplar a utilizacédo dos itens conforme tabela abaixo.

Observacao: A descricdo e quantitativo dos itens abaixo poderdo variar conforme marca/modelo
dos itens de cabling a serem utilizados.

Descricdo do Material Unid | Quant
Organizador 1U alta densidade 80 mm Unid 25
Conector Fémea cat.6 Soho Plus Unid | 204
Patch Panel 24 Portas cat.6 Soho Plus (Rede Horizontal) Unid 12
Cabo UTP cat.6 Soho Plus metro | 8710*
Patch Cords 1,5 m cat.6 Soho Plus (Rede Horizontal Rack) Unid | 204
Patch Cords 2,5 m cat.6 Soho Plus (Rede Horizontal Usuério) Unid | 204
Régua 19" 2P+T c/ 08 tomadas de 10 A Unid 6
Velcros Unid 12
Bandeja fixa 300 mm Unid 5
Cabo Optico 4 F.O (MM) Multimodo OM3 10GB - infout metro | 900
DIO (distribuidor Interno éptico) 24 FO completo Unid 1
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Extensdo Optica Furukawa 02f Mm 50.0 Om3 LC-upc 35260467 Unid 28

Cordao Optico Lc/ Lc Multimodo 2mts duplex 50/125 Om3 10gb Unid 24

KIT SUPORTE DE ADAPTADOR PARA DIO A270 LC/SC KIT 3 PC Unid 4

Caixa de terminacao optica até 06 emendas (fisa Optic Block) Unid 10

Espelho 4X2 simples Rede (Tramontina cor branca) Unid 50

gabo HDMI Gold 15m Metros Margs Home Mts 4k 3d Full Hd Blindado Tv Unid 4
c

*Quantidade média de metros de cabo das propostas recebidas.

12.3. Servigo de mé&o de obra - descri¢cdo detalhada

Contratagcdo de empresa especializada para servico cabeamento estruturado para
realizar o cabeamento da nova sede do CRF-RJ, conforme o detalhamento a sequir:
12.3.1. Contratacdo de empresa especializada para servico cabeamento estruturado
para realizar o cabeamento da nova sede do CRF-RJ, conforme o detalhamento a seguir:
12.3.2. A nova sede do CRF-RJ possui 07 pavimentos, distribuidos em térreo e 06
andares acima e devera receber uma rede de cabeamento ethernet categoria 6
para suportar todos os servigcos a serem executados no local.

12.3.3. Cada pavimento devera possuir rack concentrador de pontos com o0s
equipamentos necessarios (rack, switchs, patch panel, conectorizagéo etc).

12.3.4. O CPD sera localizado no 6° andar e todos os pavimentos deverdo ser
ligados ao CPD através de cabos 6ticos.

12.3.5. Quantidade de pontos de rede por andar:

Quantidade total de pontos a ser disponibilizado pelo cabeamento sera de 204
(duzentos e quatro) pontos, distribuidos por andar conforme abaixo:

Térreo — 19 (dezenove) pontos de cabeamento estruturado cat.6;

1° andar — 25 (vinte e cinco) pontos de cabeamento estruturado cat.6;

2° andar - 37 (trinta e sete) pontos de cabeamento estruturado cat.6;

3° andar — 49 (quarenta e nove) pontos de cabeamento estruturado cat.6;

4° andar — 32 (trinta e dois) pontos de cabeamento estruturado cat.6;

5° andar — 24 (vinte e quatro) pontos de cabeamento estruturado cat.6;

6° andar — 18 (dezoito) pontos de cabeamento estruturado cat.6; (andar onde fica

localizado o CPD concentrador do backbone optico)

12.3.6. Quantidade de AP’s (acess points) de rede sem fio (Wifi), distribuidos por
andar.

Térreo — 02 (dois)
1° andar — 02 (dois)
2° andar - 02 (dois)
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3° andar — 02 (dois)

4° andar — 02 (dois)

5° andar — 02 (dois)

6° andar — 02 (dois)

12.3.7. O cabeamento devera ser da categoria CAT6.

12.3.8. Todos os pontos de rede deverédo ser certificados com a utilizagdo de
equipamentos especificos e calibrados.

12.3.9. Todos os pontos de rede deverao ser devidamente identificados com
etiquetas especificas, seguindo as normas e boas préticas vigentes.

13. Estimativa de custo total da contratacao

Valor (R$): 251.124,05

13.1. Levantamento do valor de mercado da solucéo a ser contratada:

RNECEDOR EQUIPAMENTOS* CABLING Méé) REA)E fzu EA‘EEEE
SREENTEC | R$66.780,94 97.52%,86 48.3R5$6,oo 35.5)%,00 247.?&3353,80
CONTEC R$ 77.394,14 98.5R6$1,66 38.;%,00 51.5?;1,00 260.5?9,90
RM R$ 50.828,34 1055?9,20 62.5FE)$6,00 21.«3?6,00 240.??7,54
MEDIA R$64.631,48 100.?31,24 49.:1?33 36.0F§9$é,00 251.F1{§4,05

13.2. Devido a caracteristica especifica do objeto e a localidade da prestagéo de servi¢o, ndo foram

encontrados valores de referéncia nos bancos de dados publicos.

13.3. Foram utilizadas propostas de empresas fornecedoras dos servicos ao mercado com escopo
desejado, com solicitagdes através de e-mails que encontram-se anexos deste TR.

14. Justificativa técnica da escolha da solucao

14.1. Foi escolhida a solu¢cdo de Cabeamento estruturado feito por empresa especializada por ser a
solucdo adotada amplamente pelo mercado e que contempla todos os itens necessarios para
atender este Conselho conforme listado abaixo:

14.1.1. Atendimento ao prazo
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14.1.2. A equipe prépria do CRF-RJ ndo conseguiria finalizar o cabeamento dentro do prazo
necessario para a realizacdo da mudanca para a nova Sede do CRF-RJ, pois haveria necessidade
de investimento em treinamentos especializados e compra de equipamentos para qualificar a
equipe interna do CRF-RJ.

14.1.3.Certificacdo dos pontos de rede - a equipe interna do CRF-RJ ndo possui treinamento e
equipamento especializado para realizar certificacdo de pontos de rede para atender a norma NBR
14565

14.1.4. Cabeamento Fibra Otica - a equipe interna do CRF-RJ n#o possui treinamento e
equipamento especializado para realizar o cabeamento através de fibra ética. O Cabeamento por
fibra 6tica € um item necessario para a interligacdo dos pontos de rede entre os andares até a sala
central da rede.

15. Justificativa economica da escolha da solucao

15.1. A solugéo viavel encontrada no mercado foi a Contratacdo de empresa especializada para
servico cabeamento estruturado.

15.2. Ao analisar as propostas recebidas, calculamos a média para a execucao total do servico.
15.3. Média de custo para a execucao do servico: R$ 251.124,05

15.4. Tabela comparativa de custo

MAO DE SUPORTE CUSTO

*
RNECEDOR EQUIPAMENTOS* CABLING OBRA 12 MESES  TOTAL

R$ R$ R$ R$

FREENTEC R$/66.780,94 97.322,86 | 48.350,00 | 35.100,00 | 247.553,80

R$ R$ R$ R$

CONTEC R$77.394,14 98.561,66 | 38.590,00 | 51.594,00 | 260.939,90
R$ R$ R$ R$

RM RSB 105.859,20 | 62.500,00 | 21.600,00 | 240.787,54
MEDIA R$ 64.631,48 R$ R% R$ R$

100.581,24 | 49.813,33 | 36.098,00 | 251.124,05

16. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A solucdo escolhida, contratacdo de empresa especializada para servico cabeamento estruturado
da nova Sede do CRF-RJ, é a Unica solucao viavel para atender a necessidade do CRF-RJ, com os
seguintes beneficios:

16.1 Reducéo das paralizagdes dos servigcos que dependem da infraestrutura de rede de dados da
Sede do CRF-RJ.
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16.2 Aumento da seguranca e protecao aos dados do CRF-RJ através da implementacao de mais
camadas de seguranca.

16.3 Maior disponibilidade de rede WIFI para os funcionarios e clientes do CRF-RJ.

16.4 Incremento da performance do sistema Sagicon (sistema de gestdo utilizado pelo CRF-RJ) em
virtude de melhoria dos equipamentos e distribuicdo de rede, evitando gargalos.

16.5 A melhoria da performance da rede interna de dados promovendo também a melhoria no
acesso externo de clientes aos Sistemas Sagicon/CRF-EM-CASA.

16.6 O novo cabeamento permitird o aumento do nimero de execucéo de rotinas de backup diarias,
pois ser& possivel realizar backups dos dados dos servidores sem impactar o bom funcionamento
dos sistemas.

17. Providencias a serem Adotadas

17.1 Devera ser certificado que os links de acesso a internet da nova Sede do CRF-RJ estejam
instalados e operantes.

17.2 O link dedicado devera ser licitado, pois o fornecedor do link atual ndo possui viabilidade
técnica no endereco da nova Sede.

17.3 Os links de intern ndo dedicados em uso hoje na Sede do CRF-RJ, fornececidos pela
operadora Vivo, deverdo ser remanejados para o endereco da nova Sede.

17.4 O projeto de cabeamento elétrico devera estar pronto e finalizado para permitir e instalagéo e
teste do cabeamento estruturado.

18. Analise de Riscos

Risco 1: Falta de Recursos Orgcamentarios para Contratacdo do Objeto.
Probabilidade: [X] Baixa [ ] Média [ ] Alta

ID Danos Impacto

Falta de recursos orcamentarios|A ndo contratacdo do servico de cabeamento
1 (para aquisicdo dos materiais,|estruturado para a nova Sede do CRF-RJ,

objeto desta contratagéo. inviabilizando a sua utilizacao.
ID |Acdo de Mitigacao e Contingéncia Responsaveis Prazo
. Setor del,,. o
Reserva ou realocacdo de recursos Até o0 inicio dos

Administracao em
conjunto com o Setor
Financeiro do CRF-RJ.

Procedimentos
licitatérios.

1 |orcamentérios e financeiros pelo
gestor do orcamento do CRF- RJ.

Risco 2: Auséncia de Fornecedores Habilitados para o Fornecimento do Servi¢o, Objeto da
Contratagéo.

Probabilidade: [ ] Baixa [X] Média [ ] Alta
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Danos

Impacto

Atraso ou ndo efetivacdo da
contratacao

licitatérios

Necessidade de refazer os procedimentos

Acdo de Mitigacao e Contingéncia

Responsaveis

Prazo

Andlise das condicbes do mercado
e, se for o caso, mudanca dos
requisitos do objeto, com o objetivo
de ampliar o leque de possiveis
fornecedores, desde que se
observe a manutencdo do
atendimento das necessidades do
setor demandante.

Setor de Administracdo
em conjunto com o
Setor de Tl do CRF-RJ.

Até o inicio dos
Procedimentos
licitatorios.

Risco 3: Descumprimento Contratual Grave ou Inexecuc¢do. Probabilidade: [ ] Baixa [X] Média [ ]

Alta
ID Danos Impacto
~ L ~ A nova Sede do CRF-RJ ficaria impossibilitada
N&o efetivacdo da prestacdo do L o
1 . : ~ de ser utilizada pelos funcionarios e de
servico, objeto desta contratacédo .
atender clientes
ID |Acao de Mitigacao e Contingéncia Responsaveis Prazo
Inclusdo de penalidades e
condicdbes de habilitacdo que
h 7 - Ve .
defue o inico o
1 ¢ - JA Administracdo do CRF-|Procedimentos
com empresas inidéneas ou C
. . _|RJ. licitatorios.
incapazes de atender as
necessidades na fase de execucao
contratual
19. Parcelamento da Solucao

19.1. Devido a caracteristica do objeto da contratacdo, por se tratar de uma contratacdo envolvendo
diferentes tecnologias (rede ethernet, rede o6tica e rede WiFi), diferentes servicos (conectorizagéo
de cabos ethernet, conectorizagdo de cabos 6pticos, identificagdo de todos os cabos e organizagdo
nos rack concentradores por pavimento), garantia da integracdo de toda a solucdo, esta néo
possuira parcelamento.

Abaixo listamos os principais itens que compdem a solu¢do como um todo:
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19.1.1 diferentes tecnologias (rede ethernet, rede Otica e rede WiFi), diferentes servicos
(conectorizacdo de cabos ethernet, conectorizagdo de cabos 6épticos, identificacdo de todos os
cabos e organizacdo nos rack concentradores por pavimento), garantia da integracdo de toda a
solucao:

19.1.1.a. servicos de lancamento, conectorizacdo, identificacdo e certificacdo de ponto de rede
(conforme item 12. e seus subitens deste ETP);

19.1.1.b. fornecimento de material e conectorizagdo de cabos Gticos (conforme item 12. e seus
subitens deste ETP);

19.1.1.c. servico de mao de obra e material de cabling (conforme item 12. e seus subitens deste
ETP);

19.1.1.d. aquisicdo de equipamentos para complementar a solugdo (conforme item 12. e seus
subitens deste ETP);

19.1.1.e. certificacdo dos servicos como um todo, garantindo a integragdo e operacionalidade de
todos os equipamentos e

19.1.1.f. contrato de suporte por 12 meses para novos pontos ou mudanca de localizacdo de pontos
de redes.

Existe a necessidade da solugcdo ser entregue por um Unico fornecedor, para evitar problemas
como:

- Atrasos ou néo entrega de equipamentos;
- Entrega de equipamentos que ndo possuem convergéncia da solugéo ou incompativeis entre si;

- Impossibilidade de certificacdo da solucdo por possiveis problemas de incompatibilidades de
fornecedores ou tecnologias.

20. Contratacoes Correlatas

20.1. Esta contratagdo ndo possuira contratacdes correlatas e/ou interdependentes, pois todas as
contratacfes necessarias para a solugdo encontram-se na mesma contratacao

21. Alinhamento com o Planejamento da Adm

21.1. Este Estudo Técnico Preliminar foi previsto no Plano de Contratacdo da
Administracdo - PCA 2025, sob o0 n° 389455-9/2025e no DFD n° 57/2024.

22, Impacto Ambiental

22.1. A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE constitui importante elo da corrente do
desenvolvimento sustentavel e impde que tanto o bem-estar social quanto o desenvolvimento
econdmico sejam alcancados sem prejuizo do meio ambiente ecologicamente equilibrado, que deve
ser mantido e preservado pela geracao atual em beneficio préprio e das futuras geragdes. Visando
reduzir ou mitigar os impactos ambientais, a economia da manutencédo e operacionalizacédo das
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atividades, a reducdo do consumo de energia e agua, bem como a utilizacdo de tecnologias e
materiais que reduzam o impacto ambiental, a contratada devera:

22.1.1. Cumprir integralmente todas as normativas legais relativas a protecdo ambiental, quer sejam
federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se por quaisquer penalidades decorrentes de
sua inobservancia;

22.1.2. Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para
a execucao dos servi¢os, cumprindo a legislacdo vigente;

22.1.3. Cumprir as Normas Brasileiras — NBR publicas pelas Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos soélidos, bem como o CONAMA respectivo.

22.1.4. Cumprir a logistica reversa sempre que necessario, buscando devolver os residuos sélidos
ao setor empresarial. Este sistema devera ser implementado, prioritariamente, pelos seguintes tipos
de residuos: agrotéxicos, pilhas e baterias, Oleos lubrificantes, lampadas fluorescentes e
eletroeletrénicos.

22.1.5. Para a prestagdo dos servicos gréaficos, objetos da presente contratacdo, sao utilizados
diversos produtos quimicos, considerados téxicos, dessa forma, geram residuos/rejeitos apds suas
execucdes, 0s quais pelas suas caracteristicas, necessitam de adequados tratamentos quanto as
destinacgOes, a serem realizados pelas empresas do ramo, tendo em vista a minimizar os impactos
ambientais;

23. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

23.1. Justificativa da Viabilidade

23.1. A partir das informacdes levantadas neste ETP, a equipe de planejamento conclui sobre a
adequacéo da contratacdo para o atendimento da necessidade a que se destina, avaliando que a
contratacdo € viavel técnica e economicamente, propondo pelo prosseguimento da contratacao.

Foi avaliado e constatado:

23.1.a a necessidade da Administracéo é clara e pertinente, e a solucao escolhida € a mais
adequada para atendé-la;

23.1.b. a contratacdo da solucéo é necessaria e oportuna;
23.1.c. 0 objeto pode ser legalmente contratado e

23.1.d. os beneficios potenciais da contratacdo compensam 0s custos estimados para o contratante.

24. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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