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Estudo Técnico Preliminar 14/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 09/2025

2. Descrição da necessidade

 

2.1. A presente contratação visa a aquisição de aparelho de ar condicionado, para atender as necessidades do

prédio que abrigará a nova sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro, localizado na

Praça Tiradentes, 50 – Centro – Rio de Janeiro/RJ.

2.2. Após vistoria aos aparelhos instalados no prédio localizado na Praça Tiradentes, 50 – Centro – Rio de Janeiro

/RJ, foi verificado a ausência de maquinários necessários para o funcionamento, impossibilitando o uso dos

aparelhos. Ressaltando que todos os aparelhos instalados no prédio acompanharam o imóvel no momento da sua

aquisição, não sendo possível a época, ser realizado vistoria prévia dos aparelhos.

2.3. Os aparelhos de modelo Split possuem Condensadoras e Evaporadoras, estando ausente nos aparelhos de ar

condicionados instalados no prédio, as unidades condensadoras, que provavelmente foram furtadas antes da

aquisição do imóvel.

2.4. Não será possível a aquisição apenas das unidades condesadoras, pois seriam acopladas a unidades de vida

útil duvidosa, o que geraria gastos posteriores com troca de peças e até substituição das unidades evaporadoras,

gerando transtornos e custos evitáveis.   

2.5. Dessa forma, a aquisição dos aparelhos condicionadores de ar completos torna-se indispensável, visando cobrir

as áreas prejudicadas com a ausência dos maquinários, e não menos importante, para manter uma boa qualidade

do ar e a temperatura adequada para os ambientes de trabalho, garantindo conforto térmico aos Funcionários e

Público local.

2.6. A contratação ocorrerá em itens, na forma dos quantitativos e das especificações abaixo:

2.6.1. 01 (um) Aparelho de ar condicionado 18.000 BTU/h, modelo Split Hi Wall, tipo ciclo frio, controle remoto sem

 fio, termostato digital, funções Sleep e Swing, Voltagem de 220 V, baixo ruido, Ence e Selo Procel tipo A,

Assistência Técnica Local e Garantia de 12 (doze meses), com instalação;

2.6.2. 01 (um) Aparelho de ar condicionado 24.000 BTU/h, modelo Split Hi Wall, tipo ciclo frio, controle remoto sem

fio, termostato digital, funções Sleep e Swing, Voltagem de 220 V, baixo ruido, Selo Procel tipo A, Assistência

Técnica Local e Garantia de 12 (doze meses), com instalação;

2.6.3. 05 (cinco) Aparelho de ar condicionado 36.000 BTU/h, modelo Split Hi Wall, tipo ciclo frio, controle remoto

sem fio, termostato digital, funções Sleep e Swing, Voltagem de 220 V, baixo ruido, Ence e Selo Procel tipo A,

Assistência Técnica Local e Garantia de 12 (doze meses), com instalação;

2.6.4. 03 (três) Aparelho de ar condicionado 48.000 BTU/h, modelo Split Hi Wall, tipo ciclo frio, controle remoto sem

fio, termostato digital, funções Sleep e Swing, Voltagem de 220 V, baixo ruido, Ence e Selo Procel tipo A,

Assistência Técnica Local e Garantia de 12 (doze meses), com instalação;
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2.6.5. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser entregues e instalados, estando incluso na proposta os

valores referentes ao fornecimento e instalação, bem como os insumos necessários.

2.6.6 Os aparelhos serão instalados ad seguinte forma:

 

ANDAR SETOR QTD BTUS POSSUI TUBULAÇÃO

6º Servidor 1 18.000 SIM

5º Plenária 3 36.000 SIM

1º Auditório 3 48.000 SIM

Térreo Recepção 2 36.000 SIM

Térreo Recepção 1 24.000 NÂO

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Setor de Administração João Cassimiro Aráujo

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

 

4.1. Os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

 

 

4.1.1 Os bens a serem adquiridos se enquadram como comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade

podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais de mercado.

 

 

4.1.2. A contratada deverá fornecer os equipamentos em total conformidade com as especificações técnicas e

demais exigências definidas pela Contratante;
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4.1.3. A contratada deverá ofertar marca e modelo de equipamentos que detém o selo de Certificação do Instituto

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO no nível especificado.

 

 

4.1.4. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no sistema de compras

governamentais (CATMAT) e as especificações constantes no Termo de Referência, prevalecerão às últimas.

4.1.4.1. A indicação de marca nas especificações técnicas dos itens, quando ocorrer, tem por finalidade fornecer

uma referência de qualidade ou facilitação da descrição do objeto, sendo admitido o fornecimento de item

equivalente, similar ou de melhor qualidade, desde que atendidos os requisitos mínimos especificados neste Termo

de Referência. O TCU reconheceu ser permitida menção a marca de referência no Edital - como forma ou parâmetro

de qualidade para facilitar a descrição do objeto – no Acórdão 113/2016 Plenário, caso em que se deve

necessariamente acrescentar expressões do tipo “ou equivalente”, “ou similar”, “ou de melhor qualidade”, podendo

ainda a Administração exigir que a empresa participante do certame demonstre desempenho, qualidade e

produtividade compatíveis com a marca de referência mencionada.

 

 

4.1.5. Os produtos adquiridos devem possuir garantia integral, com prazo mínimo de 12 (doze) meses, a contar da

data de sua entrega definitiva, contra qualquer defeito de fabricação que o produto venha a apresentar, incluindo

avarias no transporte até o local de entrega, vício de qualidade etc., mesmo depois de ocorrida sua aceitação

/aprovação pelo CRF-RJ. Não serão aceitas garantia de terceiros.

 

 

4.1.6. Os equipamentos fornecidos deverão ser novos e sem uso (sem peças ou partes remanufaturadas), devendo

ser entregues em embalagem original, de forma a não serem danificados durante as operações de transporte, carga

e descarga;

 

 

4.1.7. Os equipamentos deverão utilizar gases refrigerantes com baixo potencial de aquecimento global (GWP).

 

 

4.1.8.  Os itens fornecidos devem atender às Normas Técnicas Brasileiras e legislação específica aplicável;

 

 

4.1.9. A Contratada deverá arcar com todos os custos e logística relacionados ao fornecimento e entrega dos bens

nas localidades informadas, bem como a instalação e os insumos necessários.
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4.1.10 Caso os itens apresentados sejam reprovados, a proposta será recusada e será convocada a autora da

segunda melhor proposta para apresentar seus itens através de folders ou catálogos, estando sujeita às mesmas

condições desta seção, e assim sucessivamente.

 

 

4.1.11. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade

dos objetos, conforme disciplinado no Termo de Referência.

4.1.12. A qualificação técnica será comprovada mediante apresentação de, pelo menos, um atestado de capacidade

técnica, compatível com o objeto desta contratação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

 

4.1.13. O atestado deverá conter, obrigatoriamente:

 

a) Nome da empresa ou órgão que fornece o atestado;

b)Endereço completo;

c)Manifestação acerca da qualidade dos serviços prestados; e

d) Identificação do responsável pela emissão do atestado com nome, função e telefone para solicitação de informações adicionais.

 

 

4.1.14. No caso de atestados fornecidos por empresa privada, não serão considerados aqueles emitidos por

empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa licitante. Serão considerados como pertencentes

ao mesmo grupo empresas controladas pela licitante ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica

que seja sócio da empresa emitente e da empresa licitante.

 

 

4.1.15. Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá apresentar declaração de que tem pleno conhecimento das

condições necessárias para a prestação do serviço como requisito para celebração do contrato.

 

 

4.1.16. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

 

4.1.16.1. Para efeito de cumprimento das etapas, entregas e prazos previstos neste Termo de Referência, deve ser

considerado o calendário da cidade do Rio de Janeiro, para controle dos dias úteis.

 

4.1.17. A CONTRATADA deverá manter total sigilo quanto às informações contidas em documentos, papéis e

arquivos, e em qualquer material manipulado para a realização dos serviços, dedicando especial atenção à sua

guarda, assumindo toda a responsabilidade pelo sigilo;
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4.1.18. É vedado á CONTRATADA divulgar, por qualquer meio, o material produzido, inclusive para efeito de

propaganda comercial da empresa, salvo se formalmente autorizado por dirigente do CRF-RJ.

4.1.19. O recebimento do objeto contratado e o respectivo pagamento sujeitar-se-ão à satisfação integral dos termos

avençados, devendo a CONTRATADA, portanto, zelar pelos prazos estabelecidos e a boa qualidade do produto final.

 

 

4.1.20. A entrega, bem como a instalação, deverá ser realizada em dias úteis, de segunda a sexta-feira, no horário

das 09:00 às 17: 30 horas.

 

Local e horário da entrega

 

 

4.1.21. O prazo de entrega e instalação dos aparelhos é de 20 dias corridos, contados da assinatura do contrato, em

remessa única.

 

 

4.1.22. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas

com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado,

ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

 

 

4.1.23. Os bens deverão ser entregues e instalados no seguinte endereço: Praça Tiradentes, 50 – Centro – Rio de

Janeiro/RJ, com entrada alternativa pela Rua Luis de Camões, 59 – Centro – Rio de Janeiro/RJ.

 

 

4.1.24. Os itens deverão ser entregues em perfeita condição de uso, conforme as condições e especificações

descritas neste instrumento e em todos os seus Anexos, bem como na proposta de preços apresentada, dentro do

horário de expediente da Contratante.

 

 

4.1.25. A Administração poderá obrigar a Contratada a, além do que consta no Termo de Referência, reparar,

corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se verificar

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou que a impeçam, conforme consta no Art. 119 da Lei

federal nº 14133/21.
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4.1.26. O prazo para a substituição de produtos avariados observados pela fiscalização no ato da entrega deverá

ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis a contar do dia subsequente ao envio do comunicado via E-mail.

 

 

4.1.27. O recebimento dos itens deverá estar condicionado à observância das condições e especificações técnicas.

4.1.28. Os produtos deverão ser entregues em perfeita condição de uso, conforme as condições e especificações.

4.1.29. O prazo para a substituição de peças ou equipamentos e para reparos de defeitos observados pela

fiscalização deverá ocorrer em até 72 (setenta e duas) horas.

4.1.30. A entrega será acompanhada e fiscalizada por representante(s) do CRF-RJ, designado(s) para esse fim.

4.1.31. Para a realização a entrega, a CONTRADADA deverá previamente entrar em contato com o CRF-RJ, pelos

telefones (21) 3872--9200, no horário de 9h às 17h, para agendamento da entrega, de segunda a sexta-feira, e

também formalizar a operação pelo e-mail institucional adm1@crf-rj.org.br.

 

Condições das instalações

 

 

4.1.32. A instalação dos aparelhos deverá ocorrer preferencialmente no momento da entrega, ou no máximo, dentro

do prazo inicial para entrega e instalação de 20 (vinte) dias corridos da assinatura do contrato.

 

 

4.1.33. Caso não seja possível na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo

menos 03 (três) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas

situações de caso fortuito e força maior.

 

 

4.1.34. A contratada deverá realizar a Instalação elétrica completa, fornecendo todos os insumos necessários, como

cabos, disjuntores e etc.

 

 

4.1.35. A contratada deverá verificar integridade de 9 tubulações já existentes e possivelmente aproveitáveis.
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4.1.35.1. A tubulação de 09 (nove) dos 10 (dez) aparelhos a serem adquiridos estão instaladas, porém, se não for

possível aproveita-las, será de custo das contratada a sua substituição.

 

 

4.1.36. A contratada deverá fornecer e instalar a tubulação completa em novo ponto (aproximadamente 14m)

incluindo parte civil se necessário.

 

 

4.1.37. A contratada deverá fazer os ajustes e correções de pintura e drywall caso haja danificações provenentes

das instalações.

 

 

4.1.38. Todos os custos de instalação, incluindo a mão de obra e todos os insumos, serão por conta da contratada.

 

 

4.1.39. A contratada deverá planejar o descarte adequado de equipamentos antigos e a reciclagem de componentes.

 

 

4.1.40. A execução obedecera rigorosamente:

As Normas e especificações constantes no presente Termo;
As prescrições e recomendações dos fabricantes;
As Normas internacionais consagradas, na falta das Normas da ABNT;
As Normas da Contratante;
A Lei n. º 14.133 de 2021;
Leis, normas e regulamentos, inclusive os de segurança pública, de empresas concessionárias de serviços
públicos e do Corpo de Bombeiros Militar/RJ; e as disposições governamentais legais (pertinentes);
Demais condições e/ou exigências contidas no Edital e seus Anexos.

 

 

4.1.41. A Contratada deverá fornecer ao Contratante um cronograma de execução que conterá o prazo da

instalação, quantidade de profissionais munidos de suas ferramentas e seus Equipamentos de Proteção Individual

(EPI’s) de acordo com as funções e normas reguladores de segurança do trabalho.

 

 

4.1.42. Os serviços de entrega e instalação dos itens, serão executados, preferencialmente, durante o horário de

expediente, das 09:00 às 17:30 horas, podendo, a critério da CRF-RJ, ser deslocado para outros horários (noturno

ou dias não úteis), inclusive fins de semana, caso a sua realização possa acarretar prejuízos ao normal

desenvolvimento dos trabalhos da Contratante, sem ônus adicionais ao contrato.
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4.1.43. Correrão por conta e risco da empresa a substituição de materiais, peças e equipamentos em desacordo

com as especificações e/ou considerados impróprios pelo CRF-RJ. Caso haja a recusa de algum material, peças ou

equipamentos, a empresa deverá retirá-lo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da data de

comunicação que será realizada via e-mail.

 

 

4.1.44. O objeto somente será considerado executado após o término de todas as etapas de entrega e instalação

dos aparelhos, bem como a completa limpeza das áreas afetadas.

 

Materiais a serem disponibilizados

 

 

4.1.45. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar a mão de obra, materiais,

equipamentos, ferramentas, utensílios e insumos necessários à execução das atividades de instalação, sua

substituição quando necessário.

 

a)Entende-se por materiais de consumo aqueles necessários à realização da instalação, observadas as

recomendações dos fabricantes.

 

 

4.1.46. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações

constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado

pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

 

 

4.1.47. O recebimento do objeto contratado e o respectivo pagamento sujeitar-se-ão à satisfação integral dos termos

avençados, devendo a CONTRATADA, portanto, zelar pelos prazos estabelecidos e a boa qualidade do produto

final.

5. Levantamento de Mercado

 

5.1. A estimativa do valor da contratação esta baseada em pesquisa de preços realizada com base no Art. 5º , incisos I da 
Instrução Normativa nº 65/SEGES/ME, de 7 de julho de 2021, que Dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização 
de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional.
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5.2. Foram consultadas Atas de Registro de Preços de órgãos federais, porém nenhuma atendia na totalidade nossas exigências de 
aquisição em quantitativos e serviços a serem executados (instalação), e ainda, não aceitavam a adesão na modalidade “carona”.

 

 

5.3. Assim, realizamos a pesquisa de preços no sitio do https://www.gov.br/compras/pt-br, no intuito de encontrar cotações de 
outras contratações governamentais, que possuíssem as mesmas características, sendo registrada sob nº 16/2025.

 

 

5.4. Devido ao exposto, cumprindo os requisitos do artigo 23 da Lei nº 14.133/2021, consta anexado a este Estudo Técnico a 
pesquisa de preços nº 16/2025, com preços praticados em contratações similares por outros entes públicos.

6. Descrição da solução como um todo

 

6.1. Trata-se basicamente da aquisição de aparelhos de ar condicionado a serem fornecidos no prédio que abrigará

a nova sede do CRF-RJ, localizado na Praça Tiradentes, 50 – Centro – Rio de Janeiro/RJ, para recompor os

aparelhos condenados por não possuirem maquinário completo para funcionamento.

6.2. Os equipamentos novos (a serem fornecidos) deverão ser registrados no patrimônio permanente do CRF-RJ e

indicada sua posição final dentro do imóvel (ambiente de instalação).

6.3. A Contratada fica obrigada a manter a garantia dos produtos por no mínimo 12 (doze) meses, sob pena de

sofrer as sanções legais aplicáveis, além de ser obrigada a reparar os prejuízos que causar a Contratante ou a

terceiros, decorrentes de falhas nos produtos ou de sua respectiva entrega ou ainda relacionados à fabricação ou

armazenagem.

6.4. Durante o período de garantia dos equipamentos, a Contratada deverá arcar com consertos e substituições em

decorrência de defeitos de fabricação, transporte, avarias, embalagem ou armazenamento e outros eventos, para os

quais a Contratante não concorreu.

6.5. As quantidades informadas neste ETP serão suficientes para atender às demandas do CRF/RJ, que visa

recompor os aparelhos ausentes, tomando como parâmetro os quantitativos estimados.

6.6. Além dos requisitos mínimos apresentados nas descrições de cada item, a garantia de funcionamento dos

equipamentos deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo do

equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante.

6.7. Os equipamentos deverão possuir assistência técnica autorizada/especializada na cidade do Rio de Janeiro-RJ,

sendo garantida a utilização apenas de peças e componentes originais. Não há necessidade de fornecimento de

treinamento por parte do fornecedor.

6.8. Além do fornecimentos dos aparelhos, a contratação também abrange a instalação e o fornecmentos de todos

os insumos necessários e a mão de obra.

6.9. Todos os equipamentos terão período de garantia contratual contra defeitos de fabricação.
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6.10. A contratação se dará por meio de Licitação, através de PREGÃO ELETRÔNICO.

6.11. O objeto da contratação  natureza  é a aquisição de bens, de comuns.

6.12. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por item, com a entrega total dos

itens, bem como a instalação.

6.13. A adjudicação do objeto será realizada pelo critério do

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

 

7.1. Aquisição de aparelho de ar condicionado, para atender as necessidades do prédio que abrigará a nova sede

do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro, localizado na Praça Tiradentes, 50 – Centro – Rio

de Janeiro/RJ.

7.2. Os itens e seus quantitativos estão descritos no próximo item deste Estudo, ressaltando que deverão ser

entregues em sua totalidade em remessa única.

7.3. Os bens e seus quantitativos foram calculados em razão da vistoria realizada nos aparelhos de ar

condicionados instalados no prédio em questão, e que foram recepcionados juntamente com a aquisição do imóvel.

7.4. Sendo identificado a ausência de maquinários essenciais para o funcionamento dos 10 (dez) aparelhos

(condensadoras), não havendo outra solução, senão, a aquisição pretendida neste Estudo.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 62.289,23

 

8.1. A pesquisa de preços foi realizada com base no artigo 5º, incisos I da IN Nº 65/2021, que dispõe sobre o

procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de

serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

8.2. Estimativa de valores para a contratação levou em consideração a Mediana das contratações públicas similares:

 

LOTE ITEM ESPECIFICAÇÃO CATMAT UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO

VALOR TOTAL

  1 Aparelho de ar 

condicionado 18.000 BTU

/h, modelo Split Hi Wall, 

tipo ciclo frio, controle 

remoto sem fio, termostato 

digital, funções Sleep e 

Swing, Voltagem de 220 V, 

 baixo ruido, Ence e Selo 

Procel tipo A, Assistência 

480930

 

Unidade

1 R$ 3.292,32 R$ 3.292,32
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Técnica Local e Garantia 

de 12 (doze meses), com 

instalação.

  2 Aparelho de ar 

condicionado 24.000 BTU

/h, modelo Split Hi Wall, 

tipo ciclo frio, controle 

remoto sem fio, termostato 

digital, funções Sleep e 

Swing, Voltagem de 220 V, 

baixo ruido, Selo Procel 

tipo A, Assistência Técnica 

Local e Garantia de 12 

(doze meses), com 

instalação.

238836

 

Unidade

1 R$ 3.520,00 R$ 3.520,00

  3 Aparelho de ar 

condicionado 36.000 BTU

/h, modelo Split Hi Wall, 

tipo ciclo frio, controle 

remoto sem fio, termostato 

digital, funções Sleep e 

Swing, Voltagem de 220 V, 

baixo ruido, Ence e Selo 

Procel tipo A, Assistência 

Técnica Local e Garantia 

de 12 (doze meses), com 

instalação.

621336

 

Unidade

5 R$ 5.095,68 R$ 25.478,40

  4 Aparelho de ar 

condicionado 48.000 BTU

/h, modelo Split Hi Wall, 

tipo ciclo frio, controle 

remoto sem fio, termostato 

digital, funções Sleep e 

Swing, Voltagem de 220 V, 

baixo ruido, Ence e Selo 

Procel tipo A, Assistência 

Técnica Local e Garantia 

de 12 (doze meses), com 

instalação

612237

Unidade

3 R$ 9.999,49 R$ 29.998,47

TOTAL R$ 62.289,19

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução
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9.1. Haverá parcelamento da aquisição em itens, a fim de ampliar com responsabilidades a competitividade entre os

fornecedores de cada bem, propiciando, assim, que os licitantes apresentem propostas individualizadas para cada

item, de acordo com suas condições, e, igualmente, que o julgamento seja feito em relação a cada qual, o que

usualmente resulta em preços mais vantajosos.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

 

10.1. Neste caso, não se aplica, tendo em vista que os serviços pretendidos já exigem além da mão de obra para as

instalações, o fornecimento de insumos e peças necessárias.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

 

11.1. A referida contratação não foi planejada para o ano de 2025 e será incluída de forma imediata no PAC do CRF-

RJ,  sob a rubrica: 6.2.2.1.1.02.02.01.03.002 – Maquinas e Aparelhos de Escritório, conforme documento de

Disponibilidade Orçamentária pertencente ao processo da contratação.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

 

12.1. A aquisição que se busca, visa repor os aparelhos de ar condicionado e atender as necessidades do CRF-RJ,

mantendo a climatização dos ambientes.

 

 

 12.2. A climatização de ambientes, além do conforto ambiental aos usuários, também é imprescindível para o bom

funcionamento de equipamentos eletrônicos, como computadores e correlatos.

 

 

12.3. Dessa forma, será fornecido um ambiente agradável e em melhores condições climáticas de trabalho aos

atuais funcionários, os próximos a serem convocados, bem como aos estagiários e terceirizados que irão trabalhar

no prédio, e a população em geral que precisa comparecer ao CRF-RJ.

13. Providências a serem Adotadas

 

13.1. Não há providências a serem adotadas, pois os locais de instalação dos bens já estão liberados, atendendo o

§2º do art. 92 da Lei nº 14.133/2021.
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14. Possíveis Impactos Ambientais

 

14.1. Visando atender à Instrução Normativa nº01/2020 – MPOG/SLTI, a empresa contratada deverá realizar

procedimentos que priorizem a economia da manutenção e operacionalização das atividades, a redução do

consumo de energia e água, bem como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental,

tais como:

14.1.1. A contratada deverá cumprir integralmente todas as normativas legais relativas à proteção ambiental, quer

sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se por quaisquer penalidades decorrentes de sua 

inobservância;

14.1.2. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução dos

serviços, cumprindo a legislação vigente;

14.1.3. Cumprir as Normas Brasileiras – NBR publicas pelas Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre

resíduos sólidos, bem como o CONAMA respectivo.

14.2. Para a prestação dos serviços gráficos, objetos da presente contratação, são utilizados diversos produtos

químicos, considerados tóxicos, dessa forma, geram resíduos/rejeitos após suas execuções, os quais pelas suas

características, necessitam de adequados tratamentos quanto às destinações, a serem realizados pelas empresas

do ramo, tendo em vista a minimizar os impactos ambientais.

              14.3. Conforme o disposto no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis – CGU, as características e

procedimentos serão os listados a seguir:

14.3.1. Resíduos sólidos em geral ou rejeitos: Aquisições ou serviços que gerem resíduos sólidos ou rejeitos.

14.3.2. Procedimento: “Para a gestão de operação dos resíduos perigosos gerados a partir da presente contratação, 
a contratada deverá observar a Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, Decreto nº 7.404, 
de 2010 e Instrução Normativa 1, 25/01/2013 – IBAMA. ”

15. Análise de Riscos

Risco 1: Falta de Recursos Orçamentários para Contratação do 
Objeto.

Probabilidade: [X] Baixa [ ] Média [ ] Alta

 

 

ID

 

Danos

 

Impacto

     

1 Falta de recursos orçamentários para aquisição dos 

bens, objeto desta contratação.

Não serão adquiridos os ar condicinados para recompor os

ambientes   afetados.
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ID Ação de Mitigação e Contingência Responsáveis Prazo

 

 

1

 

Reserva ou realocação de recursos orçamentários e 

financeiros pelo gestor do orçamento do CRF-RJ.

 

Setor de Administração em conjunto 

com o Setor Financeiro do CRF-RJ.

 

Até o início dos Procedimentos 

licitatórios.

Risco 2: Ausência de Fornecedores Habilitados para o Fornecimento do Material, Objeto da 
Contratação. Probabilidade: [ ] Baixa [X] Média [ ] Alta

 

 

ID

 

Danos

 

Impacto

1 Atraso ou não efetivação da contratação. Necessidade de refazer os procedimentos licitatórios.

 

ID

 

Ação de Mitigação e Contingência

 

Responsáveis

 

Prazo

 

 

 

 

1

Análise das condições do mercado e, se for o caso,

mudança dos requisitos do objeto, com o objetivo de

ampliar o leque de possíveis fornecedores, desde que

se observe a manutenção do atendimento das

necessidades do setor demandante.

 

 

Setor de Administração em conjunto

com o Setor de Administração do

CRFRJ.

 

 

 

Até o início dos Procedimentos 

licitatórios.

Risco 3: Descumprimento Contratual Grave ou Inexecução. 
Probabilidade: [ ] Baixa [X] Média [ ] Alta

 

 

ID

 

Danos

 

Impacto

 

 

1

 

 

Não efetivação do fornecimento dos bens, objeto desta 

contratação.

 

Não climatização dos ambientes, impossibilitando a ocupação otal dos

ambientes em questão.   

 

ID

 

Ação de Mitigação e Contingência

 

Responsáveis

 

Prazo
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1

 

Inclusão de penalidades e condições de habilitação que

reduzam as chances de que a contratação seja

realizada com empresas inidôneas ou incapazes de

atender às necessidades na fase de execução 

contratual.

 

 

 

 

Setor de Administração do CRF-RJ.

 

 

 

Até o início dos Procedimentos 

licitatórios.

 

 

 

2

 

 

Estudo de aquisições e contratações similares e 

adequação a necessidade do CRF-RJ.

 

 

Setor de Administração

 

 

Até o início dos Procedimentos 

licitatórios.

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

16.1. Justificativa da Viabilidade

16.1.Tendo em vista que o mercado apresenta a mesma solução para a contratação em questão e que os
demais itens necessários estão dentro dos parâmetros estabelecidos pela IN 05/2017, bem como IN 40/2020 e
IN 65 /2021, esta equipe de elaboração de ETP opina pela viabilidade da contratação.

16.2. A contratação não está alinhada ao programa PGC, e seu planejamento será atualizado no PCA/2025.

17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

ANDERSON PINHEIRO ALVES BRASILEIRO
Engenheiro

 

 

 

 

 

 

JOAO CASSIMIRO ARAUJO
Chefe do Setor de Administração

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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