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Estudo Técnico Preliminar 22/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 064/2024

2. Descricao da necessidade

2.1. Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servigo para elaboracdo do Projeto de Seguranca
Contra Incéndios (PSCIP), com vista a obtengcéo de auto de vistoria do corpo de bombeiros (AVCB) no Prédio do
Conselho Regional de Farméacia do Estado do Rio de Janeiro, localizado na Praga Tiradentes, 50 — Centro — Rio de
Janeiro/RJ, nos termos das tabelas abaixo:

VALOR

EAARC VALOR TOTAL

LEN UNIDADE DE
CATSER DESCRIGAO/ ESPECIFICAGAO QUANTIDADE
FORNECIMENTO

Contratagdo de empresa
especializada para prestacédo de
servico para elaboragdo do
Projeto de Seguranca Contra
Incéndios (PSCIP), com vista a
obtencéo de auto de vistoria do ) R$

] Servico 1 R$ 20.000,00
corpo de bombeiros (AVCB) no 20.000,00
Prédio do Conselho Regional de
Farmécia do Estado do Rio de
Janeiro, localizado na Praca
Tiradentes, 50 — Centro — Rio
de Janeiro/RJ

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAGAO R$ 20.000,00

2.2. Os servigos objeto desta contratagdo séo caracterizados como comuns uma vez que € possivel estabelecer, por
intermédio de especificagbes utilizadas no mercado, padrées de qualidade e desempenho peculiares ao objeto, de
modo que € possivel a deciséo entre os servigos ofertados pelos participantes com base no menor prego.

2.2.1. O servigo ndo envolve técnicas desconhecidas no mercado ou que requerem inovagao tecnoldgica para a sua
execucgao.
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2.2.1.1. O prazo de vigéncia da contratacéo é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, podendos ser
prorrogavel, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2.1.2. A Lei n° 13.425, de marco de 2017, estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevencdo e combate a
incéndio e a desastres em estabelecimentos, edificacdes e areas de reunido de publico. Entre as exigéncias esta o
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

2.2.1.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacao.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Setor de Administragcdo Jodo Cassimiro Araujo

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1. Os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

4.1.1 As exigéncias de habilitacéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade
dos objetos, conforme disciplinado no Termo de Referéncia.

4.1.2. A qualificacéo técnica sera comprovada mediante apresentacdo de, pelo menos, um atestado de capacidade
técnica, compativel com o objeto desta contratacgao, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado.

4.1.3. O atestado devera conter, obrigatoriamente:

a) Nome da empresa ou 6rgdo que fornece o atestado;
b) Endereco completo;
¢) Manifestacdo acerca da qualidade dos servigos prestados; e

d) Identificagdo do responséavel pela emissdo do atestado com nome, fungdo e telefone para solicitagdo de
informacdes adicionais.
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4.2. No caso de atestados fornecidos por empresa privada, ndo serdo considerados aqueles emitidos por empresas
pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa licitante. Serdo considerados como pertencentes ao mesmo
grupo empresas controladas pela licitante ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa fisica ou juridica que seja
sOcio da empresa emitente e da empresa licitante.

4.3. Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaracdo de que tem pleno conhecimento das
condicdes necessarias para a prestacdo do servico como requisito para celebracéo do contrato.

4.4. A execucgdo do objeto seguird a seguinte dinamica:

4.4.1. Para efeito de cumprimento das etapas, entregas e prazos previstos neste Termo de Referéncia, deve ser
considerado o calendario da cidade do Rio de Janeiro, para controle dos dias Uteis.

4.4.2. A execugao do objeto seguird a seguinte dinamica:

a) Inicio da execucao do objeto: 05 (cinco) dias da assinatura do contrato;

4.5. Levantamento das instalacdes existentes:

4.5.1. Conferir todos os itens e equipamentos atualmente existentes na edificagdo, no que diz respeito a prevengao
contra incéndio e combate ao panico, inclusive analise/afericdo de areas e elaboragdo de detalhamentos de projeto
que se fizerem necessarias.

4.5.2.Elaboracao e alteragéo de projetos de acordo com os normativos do CBMERJ e da ABNT.

4.6. Elaboracéo de projeto executivo / "as built"

4.6.1. A partir do levantamento realizado e com foco em atender as exigéncias do CBMERJ deve-se elaborar projeto
executivo da edificagcdo objeto deste Termo de Referéncia.

4.7. Elaboracéo de caderno de especificacdes técnicas

4.7.1. Devera ser elaborado Caderno de Especificacdes Técnicas, com todos os itens e equipamentos relacionados
no projeto executivo, inclusive os existentes no edificio.

4.8. Aprovacao do projeto executivo junto ao CBMERJ

4.8.1. Todos os procedimentos burocraticos perante o CBMERJ estdo a cargo da Contratada,;

4.8.2. O projeto executivo deve ser protocolado pela Contratada, junto ao CBMERJ para aprovacgao;
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4.8.3.A Contratada devera efetuar o acompanhamento da tramitacdo do processo administrativo até o resultado
final, inclusive prestando esclarecimentos e efetuando corre¢des porventura exigidas;

4.9. Elaboracéo de planilha orcamentaria

4.9.1. Aprovado o projeto executivo, a Contratada deverd elaborar uma planilha Orcamentaria referente as
adequacfes a serem implementadas.

4.10. Os servigos necessarios e apontados no projeto e na planilha orgamentéria seréo executados pelo CRF-RJ.

4.11. Fiscalizacao de servigos, vistoria prévia e acompanhamento de vistoria

4.1.1. Iniciados os servigos de execucao, fica sob responsabilidade da Contratada o0 acompanhamento e fiscalizagao
da citada execugdo, com emissdo e fornecimento de Relatério de Conformidade dos servicos executados com o
disposto no projeto aprovado. Tal Relatério servira como subsidio para o Recebimento dos servigcos de execucgao do
projeto

4.12. Cabera a Contratada o agenciamento da vistoria técnica pelo CBMERJ e seu respectivo acompanhamento,
devendo o responsavel técnico estar presente no momento da vistoria.

4.13. Elaboragéo de recursos e/ou novas aprovagdes do projeto

4.14. Em caso de apontamentos pelo CBMERJ que ensejem, ou ndo, nova vistoria, cabera a Contratada a
elaboragéo de recursos e o0s respectivos ajustes e reaprovacdes de projetos, até que seja viabilizada a emissé@o do
AVCB.

4.15. Em caso de necessidade de nova vistoria do CBMERJ, caberd a contratada o agendamento e
acompanhamento de todo o processo até a respectiva emissao do AVCB.

4.16. Em até 10 dias ap0s a vistoria definitiva do CBMERJ, devera ser entregue o projeto "As Built" contemplando as
alteracdes realizadas, caso tenham ocorrido, entre a aprovag¢do dos projetos junto ao CBMERJ e a emissédo do
AVCB.

Desenhos e Documentos

4.17. Apresentacéo do Projeto Executivo e emissdo de AVCB

4.18. Apresentacdo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) referente ao projeto de Prevengdo Contra
Incéndio e Combate ao Panico;

4.19. Apresentacéo de Anotagdo de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) ou Registro de Responsabilidade Técnica (R.
R.T.) referente ao orgcamento;

4.20. Os desenhos e documentos a serem elaborados deverdo respeitar as normas técnicas pertinentes,
especialmente as Normas NBR 6492 (Arquitetura) e NBR 13532 (Projetos de Edificacdes), além das normas de
desenho técnico;

4.21. Todas as pranchas deverdo ser feitas no formato AutoCAD DWG ou similar, ndo sendo admitida a utilizacéo
de versdes de teste. "Em caso de uso de softwares BIM, devera ser fornecido o arquivo proprietario juntamente com
o modelo ".ifc", além das pranchas exportadas em formato ".dwg". As pranchas serdo entregues em versfes
impressas - em papel sulfite - e em midia eletrénica (PenDrive ou disponibilizagéo via "nuvem");
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4.22 Os documentos e relatérios deveréo ser feitos e apresentados em formato de arquivo editavel, tal como: RTF
Rich Text Format, DOC Microsoft Word 2003 ou superior, ODT — Open Office, XLS Microsoft Excel 2003 ou superior
ou ODS — Open Office;

4.23. A Contratada devera emitir os desenhos e documentos de projeto em obediéncia a eventuais padrdes
previamente definidos pela Contratante.

4.24. As pranchas impressas deverdo ser devidamente dobradas em tamanho A4, levando em conta a fixag&o, por
meio da aba, em pastas e de modo a deixar visivel o carimbo destinado a legenda, conforme a NBR 6492, com a
finalidade de facilitar o seu manuseio.

4.25. O projeto executivo deverda ser entregue impresso em duas vias;
4.26. Os desenhos e documentos conterdo na parte inferior ou superior, no minimo, as seguintes informagdes:
4.26.1. Identificacdo da Contratante;

4.26.2. Identificacdo da Contratada e do autor do projeto, constando: nome, registro profissional e assinatura nas
vias que fizerem parte da entrega definitiva,;

4.26.3.Identificacdo da edificacdo constando: nome e localiza¢éo geografica,;

4.26.4. |dentificacdo do projeto constando: etapa de projeto, especialidade/area técnica, codificacdo e identificacao
do pavimento;

4.26.5. Identificagdo do documento: titulo, data da emisséo e nimero de revisao;

4.26.6. Campo para assinatura do contratante;

4.26.7. Indicacéo sequencial do projeto, com o nimero da prancha e quantidade de pranchas (ex. 3 de 5 ou 3/5);
4.26.8. Area, escala de desenho e data;

a) Demais dados pertinentes, podendo ser adotado o modelo de carimbo disponivel no Guia de Obras da Justica
Federal,

4.27. O Memorial Descritivo devera conter, no minimo:
4.27.1. Objetivo — definir o fornecimento e instalacéo dos sistemas adotados informando os locais dos servicos;

4.27.2. Legislagdo e Normas Técnicas atendidas - relacionar as normas, resolugdes s portarias seguidas na
confeccéo do projeto.

4.27.3. Relacdo de documentos integrantes do projeto - relacionar toda a documentacdo que compde o projeto, tais
como, desenhos, memoriais, planilhas, ART's, etc.

4.27.4. Descricao geral do projeto - informar sinteticamente as areas (m2) envolvidas e descrever detalhadamente as
instalacdes projetadas, informando os sistemas utilizados e sua capacidade, justificativas da solu¢cdo adotada,
servigos e responsabilidades a cargo da empresa instaladora e do contratante, redundancias, l6gicas operacionais,
referéncias normativas para o fornecimento e montagem das instalagdes. Descrever as logicas e intertravamentos
elétricos de operacdo, prote¢do, manobra, medicdo e sinalizagdo, trajetéria de redes de tubula¢des hidraulicas e
elétricas.
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Planilha Orcamentaria e de Quantitativos

4.28. O orcamento devera ser elaborado por engenheiro ou arquiteto devidamente registrado em seu conselho
regional;

4.29. O profissional responséavel pela planilha orgamentaria deve registrar ART/RRT em seu respectivo conselho de
classe referente ao orgcamento;

4.30. A elaboracado do orgamento analitico - avaliagdo de custo obtida através de levantamento de quantidades de
materiais, equipamentos e servicos e composicdo de pregos unitarios, usualmente realizado na etapa de projeto
béasico e/ou de projeto executivo. Devera basear-se em:

4.31.1 Pesquisa de precos na Tabela SINAPI e outros precos paradigmas, conforme Decreto n°® 7.983/2013;

4.31.2Coleta de pregos realizada no mercado local ou regido de execugao dos servigos. Neste caso, para cada item
deverdo ser coletados no minimo 3 propostas;

4.31.3. Avaliacéo da Taxa de Leis Sociais (LS) em funcéo das caracteristicas do local de execugéo dos servicos;

4.32.4. Avaliacdo da Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) em fungdo do volume ou porte dos servigos e
do local de execucéo;

4.31.5. Pesquisa dos indices de aplicagdo de materiais e mado de obra, considerando as condi¢fes locais ou
regionais de execugao;

4.31.6. Quantificac@o extensiva de insumos e servicos a serem realizados, a partir do nivel basico;

4.31.7. O orgamento analitico devera conter um resumo apresentando os valores por grupos e subgrupos de itens
orgamentarios, indicando o percentual de participagdo no valor total;

4.32. A planilha orcamentaria devera ser encaminhada & Contratante para exame e aprovagao, acompanhados:

4.32.1. de memodria justificativa, contendo a relagdo de desenhos e demais documentos graficos pertinentes aos
servicos e obras a serem executados;

4.32.2. da data base adotada;

4.32.3. das fontes dos coeficientes de correlacgéo;

4.32.4. dos pre¢cos medios;

4.32.5. da pesquisa de prec¢os basicos realizada no SINAPI e no mercado local, quando ndo constar do SINAPI;

4.32.6. dos demonstrativos das taxas de LS e de BDI utilizadas nas composi¢des de preco, em conformidade com o
grau de avaliagdo dos custos dos servi¢os e obras e em acordo com o acérdao 2522/2013 do TCU;

4.32.7. da memoéria de célculo contendo o levantamento completo;
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4.33. Integrardo a planilha orgamentaria, além das composi¢cfes de preco; unitarios dos servicos, a curva ABC de
insumos, a curva ABC de servicos, a relacdo de equipamentos, o cronograma fisico-financeiro, o cronograma de
mé&o de obra e o cronograma de equipamentos e a planilha SINAPI de Encargos Sociais correspondente ao local da
obra;

4.34. As planilhas orgamentarias deverdo apresentar as seguintes colunas: item, cédigo SINAPI (ou, na auséncia do
SINAPI, de outro banco de dados de referéncia), descricdo, unidade, quantidade, preco unitario e preco total, além
dos totais de cada grupo de servico, como, por exemplo: demolicdo, revestimentos, fundacgées e estruturas, dentre
outros;

4.35As planilhas orgamentarias ndo poderdo conter servigos precificados como "verba";
4.36. A Empresa Contratada devera elaborar o projeto executivo e protocolar junto ao Corpo de Bombeiros

4.37. Quando as execugdes forem concluidas, a contratada devera enviar a Contratante o Certificado de licenca do
corpo de bombeiros. O qual competira no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a verificagdo dos Certificados, para fins
de recebimento definitivo.

4.38. Caso o Certificado de Licenga do Corpo de Bombeiros seja emitido pela internet devera a Contratante verificar
a autenticidade do documento

4.39. Todos os custos da prestagdo do servico ocorrerdo por conta da contratada;

Local e horério da prestacdo dos servigos

4.40. Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: Praca Tiradentes, 50 Centro — Rio de Janeiro — RJ;
4.41. Os servicos deverao ser prestados compreendendo o horario: 09h00min as 18h00min

Rotinas a serem cumpridas

4.42. A execugdo contratual também observara as rotinas abaixo:

4.42.1. A CONTRATADA obrigar-se-a a entregar os servi¢cos estritamente de acordo com as especificacdes
constantes deste Termo de Referéncia, responsabilizando-se pelo refazimento total ou parcial, na hipétese de se
constatar defeitos na execugédo ou estiver em desacordo com as especificacdes adotadas.

4.42.2. O objeto sera recusado pela CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA responsabilizar-se pelo
refazimento total ou parcial do mesmo, quando, dentre outras condig8es, for entregue com especificagdes técnicas
diferentes, apresentar vicios em qualquer de suas partes que impossibilitem a aplicacdo adequada do Plano,
quando ndo estiver adequado ou néo for aplicavel a realidade organizacional, funcional, financeira e/ou juridica do
CRF-RJ.
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4.43. A CONTRATANTE sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servicos prestados, se em
desacordo com o Edital e/ou este Termo de Referéncia, devendo a CONTRATADA refazer os servigos rejeitados
sem dnus adicionais.

4.44. Os trabalhos obedecer&o ao seguinte cronograma:

4.44.1. Os servigos de levantamento das instalacdes existentes, elaboracdo de projeto executivo / "as built",
elaboracéo de caderno de especificagdes técnicas, bem como a elaboracéo da planilha orcamentaria, deverédo ser
concluidos no prazo de 20 dias uteis;

4.44.2. ApGs aprovagdo dos projetos e identificados as pendéncias, sera executado pelo CRF-RJ 0s servigos
necessarios, apontados no projeto e na planilha orgamentaria, a fim de ser protocolado junto CBMERJ o pedido de
aprovacao, que sera realizado pela contratada;

4.44.3. A aprovacéo do projeto junto ao CBMERJ devera ocorrer no prazo de até 30 dias uteis;

4.44.4. Seréa de responsabilidade da Contratada adequar os projetos indeferidos pelo CBMERJ, sem custos para o
CRF-RJ.

4.44.5. Sendo deferido o projeto junto ao CBMERJ, a Contratada devera fornecer ao CRF-RJ todos os desenho e
documentos apontados neste tépico no prazo de 10 (dez) dias uteis.

4.45. Incluido no preco os impostos, e outras despesas, sendo, portanto, o preco oferecido liquido, sem qualquer
outro acréscimo.

4.46. Os prazos para execucao dos servigos contratados serdo contados em dias corridos a partir da assinatura do
contrato.

4.47. E outras rotinas e descri¢c8es a serem elaboradas no Termo de Referéncia.
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Informagdes complementares

4.48. O edificio possui as seguintes descri¢des:

4.48.1. Dimensoes:

a) 05 (cinco) pavimentos com 274,41 m2, totalizando: 1.377,05;
b) Cobertura com 241,87 m2;

c) Térreo com 296,73 m2;

d) Um subsolo com 274,76 m2;

e) Elevadores: 02 (dois);

4.48.2. Rede Elétrica ativada e funcionando em todos os andares e salas;

4.48.3. Mangueiras, hidrantes e extintores (descarregados) de combate a incéndios em todos os andares;

4.48.4. Banheiros femininos e masculinos em todos os andares exceto no subsolo;

4.48.5. Garagem e Cisterna no subsolo;

4.48.6. Estruturas de Mini Copa em todos os andares, havendo refeitério no sexto pavimento;

4.48.7. 35 aparelhos de ar condicionados instalados;
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4.48.8. Total da area construida é de 2.100m2.

5. Levantamento de Mercado

5.1. A estimativa do valor da contratacdo esta baseada em pesquisa de prec¢os realizada com base no Art. 5°,
incisos | e IV da Instru¢gdo Normativa n° 65/SEGES/ME, de 7 de julho de 2021, que Disp&e sobre o procedimento
administrativo para a realizagdo de pesquisa de precos para aquisi¢do de bens e contratacdo de servigos em geral,
no ambito da administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional.

IV. - pesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitacéo
formal de cotagéo, por meio de oficio ou e-mail, desde que seja apresentada
justificativa da escolha desses fornecedores e que ndo tenham sido obtidos os
orcamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgagdo
do edital;

5.2. Ressaltando que adotado também o inciso IV da Instrugdo Normativa n® 65/SEGES/ME, de 7 de julho de 2021,
tendo em vista o escopo do servico pretendido, ndo sendo possivel identificar apenas através de outras contatagdes
publicos a similaridade.

5.3. A pesquisa de precos realizada através de consultas realizadas junto potenciais prestadores de servigos e
contratag6es publicas similares, foi registrada sob n® 77/2024 e obteve a média de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. O servico a ser contratado compreende o0 servigo para elaboracdo do Projeto de Seguranga Contra Incéndios
(PSCIP), com vista a obtenc¢édo de auto de vistoria do corpo de bombeiros (AVCB) no Prédio do Conselho Regional
de Farmacia do Estado do Rio de Janeiro, localizado na Praga Tiradentes, 50 — Centro — Rio de Janeiro/RJ.

6.2. Avaliacdo dos sistemas de seguranga contra incéndio existentes e identificacdo de quaisquer necessidades de
atualizagéo ou instalacao de novos equipamentos para atender as normas vigentes.

6.3. Levantamento e/ou aferi¢cdo, com os ajustes necessarios, das medidas da instalacéo predial existente, bem
como elaboragéo de projeto executivo / "AS BUILT" e Caderno de Especificacdes Técnicas para a edificagdo. O
levantamento deve considerar andlise de areas e detalhamentos de desenho.

6.4. Emissao de laudos técnicos, Anotagfes de Responsabilidade Técnica (ARTSs), e demais documentos exigidos
para aprovacao do projeto junto ao Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro — CBMERJ para a
emissédo do AVCB.

6.5. Fica esclarecido que todos os procedimentos administrativos necessarios para emissao do AVCB junto ao
Corpo de Bombeiros, tais como protocolos processuais, acompanhamento de prazos e de tramitag&o e interposi¢édo

de recursos e peti¢cdes, ficardo a cargo da Contratada.

6.6. A elaboracdo do projeto devera atender também as Normas e Praticas Complementares da ABNT e do
CBMERUJ.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
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7.1. A quantidade estimada dos servigos é a contratacdo de servigo para elaboracdo do Projeto de Seguranca

Contra Incéndios (PSCIP), com vista & obtencado de auto de vistoria do corpo de bombeiros (AVCB) no Prédio do

Conselho Regional de Farmacia do Estado do Rio de Janeiro, localizado na Praga Tiradentes, 50 — Centro — Rio de

Janeiro/RJ.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 20.000,00

8.1. A pesquisa de precos foi realizada com base no artigo 5°, incisos | e IV da IN N° 73/2020, que disp8e sobre o
procedimento administrativo para a realizagdo de pesquisa de precos para a aquisicdo de bens e contratacdo de
servigos em geral, no &mbito da administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional.

8.2. Estimativa de valores para a contratagéo:

ITEM

No

CATSER

DESCRIGCAO/ ESPECIFICAGAO

UNIDADE DE

FORNECIMENTO

QUANTIDADE

VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL

264

Contratacdo de empresa
especializada para prestagéo de
servico para elaboragdo do Projeto
de Seguranga Contra Incéndios
(PSCIP), com vista a obtengédo de
auto de vistoria do corpo de
bombeiros (AVCB) no Prédio do
Conselho Regional de Farmécia do
Estado do Rio de Janeiro, localizado
na Praga Tiradentes, 50 — Centro —
Rio de Janeiro/RJ

Servigo

R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATACAO

R$ 20.000,00

8.3. A pesquisa de precos realizada encontra-se detalhada no Anexo.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.2. N&o havera parcelamento da solugao, pois trata-se de servico de objeto Unico, ndo havendo posibilidade de sua
diviséo.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Neste caso, nado se aplica.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A referida contratacédo nédo foi planejada para o ano de 2024, e correra sob a rubrica:
6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Servicos de Assessoria e Consultoria, conforme documento de Disponibilidade
Orcamentaria pertencente ao processo da contratacéo.

11.2. A contratacgao foi planejada no PCA-2025, sob n° 389455-57/2025.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1 A presente contratacao visa a regularidade do Prédio do Conselho Regional de Farmécia do Estado do Rio de
Janeiro, localizado na Praca Tiradentes, 50 — Centro — Rio de Janeiro/RJ junto ao Corpo de Bombeiros do Estado do
Rio de Janeiro (CBMERJ), buscando a seguranca de todos os utilizadores da edificacdo

12.2. O presente projeto e sua implementagdo € de suma importancia em caso de principios de incéndio para evitar
danos ao patriménio publico e danos aos utilizadores.

12.3. Dessa forma, com a execucéo do projeto e a consequente obtengéo do Laudo de Vistoria aprovado pelo
CBMERJ, o prédio estara legalizado e apto a ser ocupado.

13. Providencias a serem Adotadas
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13.1. Realizar por meio de Licitacdo, na modalidade Dispensa Eletronica, a contratagdo de pessoa juridica para a
servigo para elaboracdo do Projeto de Segurancga Contra Incéndios (PSCIP) e instalagdo dos sistemas preventivos,
com vista a obtengdo de auto de vistoria do corpo de bombeiros (AVCB) no Prédio do Conselho Regional de
Farmécia do Estado do Rio de Janeiro, localizado na Praga Tiradentes, 50 — Centro — Rio de Janeiro/RJ.

13.2. Nao héa providéncias a serem tomadas antes da execugdo destes servicos, uma vez que a contratacdo é
extamente para determinar as modificacdes e adequacdes a serem realizadas.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Visando atender a Instrugdo Normativa n°01/2020 — MPOG/SLTI, a empresa contratada devera realizar
procedimentos que priorizem a economia da manutencédo e operacionalizacdo das atividades, a redugéo do
consumo de energia e agua, bem como a utilizagdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental,
tais como:

14.1.1. A contratada devera cumprir integralmente todas as normativas legais relativas a prote¢do ambiental, quer
sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se por quaisquer penalidades decorrentes de sua
inobservancia;

14.1.2. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a execucao dos
servicos, cumprindo a legislacdo vigente;

14.1.3. Cumprir as Normas Brasileiras — NBR publicas pelas Associacéo Brasileira de Normas Técnicas sobre
residuos sélidos, bem como o CONAMA respectivo.

14.2 Para a prestagao dos servigos graficos, objetos da presente contratagdo, séo utilizados diversos produtos
quimicos, considerados toxicos, dessa forma, geram residuos/rejeitos apos suas execug¢des, 0s quais pelas suas
caracteristicas, necessitam de adequados tratamentos quanto as destinacdes, a serem realizados pelas empresas
do ramo, tendo em vista a minimizar os impactos ambientais.

14.3. Conforme o disposto no Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis — CGU, as caracteristicas e procedimentos
serdo os listados a seguir:

14.3.2. Residuos sdlidos em geral ou rejeitos: Aquisi¢cdes ou servigos que gerem residuos soélidos ou rejeitos.
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14.3.3 Procedimento: “Para a gestédo de operagdo dos residuos perigosos gerados a partir da presente contratagao,
a contratada devera observar a Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, Decreto n° 7.404,
de 2010 e Instrugdo Normativa 1, 25/01/2013 — IBAMA. "

15. Analise de Riscos

Risco 1: Falta de Recursos Orcamentarios para Contratacdo do Objeto.

Probabilidade: [X] Baixa [ ] Média [ ] Alta

ID Danos Impacto
1 [|Falta de recursos orgamentdrios para N&o contratacdo de empresa para elaboracdo do
aquisicao dos materiais, objeto desta Projeto, conforme pretendido.
contratacao.
ID Acao de Mitigacéo e Responsaveis Prazo
Contingéncia
Reserva ou realocacéo de recursos Setor de Administragdo em
orgamentérios e financeiros pelo gestor conjunto com o Setor Financeiro o
Até o inicio dos
do or¢gamento do CRF-RJ. do CRF-RJ. .
1 Procedimentos
licitatorios.

Risco 2: Auséncia de Fornecedores Habilitados para o Fornecimento do Servigo, Objeto da Contratagéao.
Probabilidade: [ ] Baixa [X] Média [ ] Alta

ID Danos Impacto
1 |Atraso ou ndo efetivacdo da contratacao. Necessidade de refazer os procedimentos licitatérios.
ID Acéo de Mitigacdo e Contingéncia Responsaveis Prazo
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0 caso, mudanga dos requisitos do objeto,
com o objetivo de ampliar o leque de
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necessidades do setor demandante.
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Setor de Administragao.

Até o inicio dos
Procedimentos
licitatérios.

Risco 3: Descumprimento Contratual Grave ou Inexecucgdo. Probabilidade: [ ] Baixa [X] Média [ ] Alta

ID Danos Impacto
N&o elaboracdo do Projeto e consequentemente, ndo
. L . . obtencgéo da auto vistoria dos CBMERJ.
1 |Na&o efetivacdo da prestacdo do servico,
objeto desta contratacao.
ID Acéo de Mitigacdo e Contingéncia Responsaveis Prazo
Inclusdo de penalidades e condi¢cdes de
habilitagdo que reduzam as chances de que
a contratacdo seja realizada com empresas
inidbneas ou incapazes de atender as
necessidades na fase de execugdo
Até o inicio dos
contratual.
o . Procedimentos
1 Setor de Administragdo do CRF-| . =
licitatorios.
RJ.
Estudo de aquisi¢des e contratacdes
similares e adequacéo a necessidade do . . L
Setor de Administracdo Até o inicio dos
CRF-RJ. .
) Procedimentos
licitatorios.

16. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

16.1. Justificativa da Viabilidade
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16.1. Tendo em vista que o mercado apresenta a mesma solugdo para a contratacdo em questdo e que os demais
itens necessarios estdo dentro dos parametros estabelecidos pela IN 05/2017, bem como IN 40/2020 e IN 65 /2021,
esta equipe de elaborac¢édo de ETP opina pela viabilidade da contratacéo.

16.2. A contratacgao foi planejada no PCA-2025, sob n°® 389455-57/2025.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

JOAO CASSIMIRO ARAUJO

Chefe do Setor Administrativo
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