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Estudo Técnico Preliminar 22/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 064/2024

2. Descrição da necessidade

 

2.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço para elaboração do Projeto de Segurança

Contra Incêndios (PSCIP), com vista à obtenção de auto de vistoria do corpo de bombeiros (AVCB) no Prédio do

Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro, localizado na Praça Tiradentes, 50 – Centro – Rio de

Janeiro/RJ, nos termos das tabelas abaixo:

 

 

ITEM

 

 

CATSER

 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

UNIDADE DE 

FORNECIMENTO

 

QUANTIDADE

VALOR 

UNITÁRIO

 

VALOR TOTAL

 

1

 

 

Contratação de empresa 

especializada para prestação de 

serviço para elaboração do 

Projeto de Segurança Contra 

Incêndios (PSCIP), com vista à 

obtenção de auto de vistoria do 

corpo de bombeiros (AVCB) no 

Prédio do Conselho Regional de 

Farmácia do Estado do Rio de 

Janeiro, localizado na Praça 

Tiradentes, 50 – Centro – Rio 

de Janeiro/RJ

Serviço 1 R$ 20.000,00
R$ 

20.000,00

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO R$ 20.000,00

 

 

2.2. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns uma vez que é possível estabelecer, por

intermédio de especificações utilizadas no mercado, padrões de qualidade e desempenho peculiares ao objeto, de

modo que é possível a decisão entre os serviços ofertados pelos participantes com base no menor preço.

2.2.1. O serviço não envolve técnicas desconhecidas no mercado ou que requerem inovação tecnológica para a sua
execução.
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2.2.1.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, podendos ser

prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2.1.2. A Lei n° 13.425, de março de 2017, estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a

incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público. Entre as exigências está o

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

2.2.1.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da

contratação.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Setor de Administração João Cassimiro Araujo

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

 

4.1. Os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

 

 

4.1.1 As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade

dos objetos, conforme disciplinado no Termo de Referência.

4.1.2. A qualificação técnica será comprovada mediante apresentação de, pelo menos, um atestado de capacidade

técnica, compatível com o objeto desta contratação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

4.1.3. O atestado deverá conter, obrigatoriamente:

 

 

a) Nome da empresa ou órgão que fornece o atestado;

b) Endereço completo;

c) Manifestação acerca da qualidade dos serviços prestados; e

d) Identificação do responsável pela emissão do atestado com nome, função e telefone para solicitação de

informações adicionais.

 

 

 



UASG 389455 Estudo Técnico Preliminar 22/2025

3 de 16

4.2. No caso de atestados fornecidos por empresa privada, não serão considerados aqueles emitidos por empresas

pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa licitante. Serão considerados como pertencentes ao mesmo

grupo empresas controladas pela licitante ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja

sócio da empresa emitente e da empresa licitante.

4.3. Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá apresentar declaração de que tem pleno conhecimento das

condições necessárias para a prestação do serviço como requisito para celebração do contrato.

 

4.4. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

 

 

4.4.1. Para efeito de cumprimento das etapas, entregas e prazos previstos neste Termo de Referência, deve ser

considerado o calendário da cidade do Rio de Janeiro, para controle dos dias úteis.

 

 

4.4.2. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

a) Início da execução do objeto: 05 (cinco) dias da assinatura do contrato;

 

 

4.5. Levantamento das instalações existentes:

4.5.1. Conferir todos os itens e equipamentos atualmente existentes na edificação, no que diz respeito à prevenção
contra incêndio e combate ao pânico, inclusive análise/aferição de áreas e elaboração de detalhamentos de projeto
que se fizerem necessárias.

4.5.2.Elaboração e alteração de projetos de acordo com os normativos do CBMERJ e da ABNT.

4.6. Elaboração de projeto executivo / "as built"

 

4.6.1. A partir do levantamento realizado e com foco em atender às exigências do CBMERJ deve-se elaborar projeto
executivo da edificação objeto deste Termo de Referência.

4.7. Elaboração de caderno de especificações técnicas

 

4.7.1. Deverá ser elaborado Caderno de Especificações Técnicas, com todos os itens e equipamentos relacionados
no projeto executivo, inclusive os existentes no edifício.

4.8. Aprovação do projeto executivo junto ao CBMERJ

 

4.8.1. Todos os procedimentos burocráticos perante o CBMERJ estão a cargo da Contratada;

4.8.2. O projeto executivo deve ser protocolado pela Contratada, junto ao CBMERJ para aprovação;
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4.8.3.A Contratada deverá efetuar o acompanhamento da tramitação do processo administrativo até o resultado
final, inclusive prestando esclarecimentos e efetuando correções porventura exigidas;

4.9. Elaboração de planilha orçamentaria

4.9.1. Aprovado o projeto executivo, a Contratada deverá elaborar uma planilha Orçamentária referente às
adequações a serem implementadas.

 

4.10. Os serviços necessários e apontados no projeto e na planilha orçamentária serão executados pelo CRF-RJ.

4.11. Fiscalização de serviços, vistoria prévia e acompanhamento de vistoria

4.1.1. Iniciados os serviços de execução, fica sob responsabilidade da Contratada o acompanhamento e fiscalização
da citada execução, com emissão e fornecimento de Relatório de Conformidade dos serviços executados com o
disposto no projeto aprovado. Tal Relatório servirá como subsídio para o Recebimento dos serviços de execução do
projeto

4.12. Caberá à Contratada o agenciamento da vistoria técnica pelo CBMERJ e seu respectivo acompanhamento,

devendo o responsável técnico estar presente no momento da vistoria.

4.13. Elaboração de recursos e/ou novas aprovações do projeto

4.14. Em caso de apontamentos pelo CBMERJ que ensejem, ou não, nova vistoria, caberá à Contratada a
elaboração de recursos e os respectivos ajustes e reaprovações de projetos, até que seja viabilizada a emissão do
AVCB.

4.15. Em caso de necessidade de nova vistoria do CBMERJ, caberá à contratada o agendamento e
acompanhamento de todo o processo até a respectiva emissão do AVCB.

4.16. Em até 10 dias após a vistoria definitiva do CBMERJ, deverá ser entregue o projeto "As Built" contemplando as
alterações realizadas, caso tenham ocorrido, entre a aprovação dos projetos junto ao CBMERJ e a emissão do
AVCB.

 

Desenhos e Documentos

 

4.17. Apresentação do Projeto Executivo e emissão de AVCB

4.18. Apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) referente ao projeto de Prevenção Contra

Incêndio e Combate ao Pânico;

4.19. Apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) ou Registro de Responsabilidade Técnica (R.

R.T.) referente ao orçamento;

4.20. Os desenhos e documentos a serem elaborados deverão respeitar as normas técnicas pertinentes,

especialmente as Normas NBR 6492 (Arquitetura) e NBR 13532 (Projetos de Edificações), além das normas de

desenho técnico;

4.21. Todas as pranchas deverão ser feitas no formato AutoCAD DWG ou similar, não sendo admitida a utilização

de versões de teste. "Em caso de uso de softwares BIM, deverá ser fornecido o arquivo proprietário juntamente com

o modelo ".ifc", além das pranchas exportadas em formato ".dwg". As pranchas serão entregues em versões

impressas - em papel sulfite - e em mídia eletrônica (PenDrive ou disponibilização via "nuvem");



UASG 389455 Estudo Técnico Preliminar 22/2025

5 de 16

4.22 Os documentos e relatórios deverão ser feitos e apresentados em formato de arquivo editável, tal como: RTF

Rich Text Format, DOC Microsoft Word 2003 ou superior, ODT – Open Office, XLS Microsoft Excel 2003 ou superior

ou ODS – Open Office;

4.23. A Contratada deverá emitir os desenhos e documentos de projeto em obediência a eventuais padrões

previamente definidos pela Contratante.

4.24. As pranchas impressas deverão ser devidamente dobradas em tamanho A4, levando em conta a fixação, por

meio da aba, em pastas e de modo a deixar visível o carimbo destinado à legenda, conforme a NBR 6492, com a

finalidade de facilitar o seu manuseio.

4.25. O projeto executivo deverá ser entregue impresso em duas vias;

4.26. Os desenhos e documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as seguintes informações:

4.26.1. Identificação da Contratante;

4.26.2. Identificação da Contratada e do autor do projeto, constando: nome, registro profissional e assinatura nas

vias que fizerem parte da entrega definitiva;

4.26.3.Identificação da edificação constando: nome e localização geográfica;

4.26.4. Identificação do projeto constando: etapa de projeto, especialidade/área técnica, codificação e identificação

do pavimento;

4.26.5. Identificação do documento: título, data da emissão e número de revisão;

4.26.6. Campo para assinatura do contratante;

4.26.7. Indicação sequencial do projeto, com o número da prancha e quantidade de pranchas (ex. 3 de 5 ou 3/5);

4.26.8. Área, escala de desenho e data;

a) Demais dados pertinentes, podendo ser adotado o modelo de carimbo disponível no Guia de Obras da Justiça

Federal,

 

 

4.27. O Memorial Descritivo deverá conter, no mínimo:

4.27.1. Objetivo — definir o fornecimento e instalação dos sistemas adotados informando os locais dos serviços;

4.27.2. Legislação e Normas Técnicas atendidas - relacionar as normas, resoluções s portarias seguidas na

confecção do projeto.

4.27.3. Relação de documentos integrantes do projeto - relacionar toda a documentação que compõe o projeto, tais

como, desenhos, memoriais, planilhas, ART's, etc.

4.27.4. Descrição geral do projeto - informar sinteticamente as áreas (m²) envolvidas e descrever detalhadamente as

instalações projetadas, informando os sistemas utilizados e sua capacidade, justificativas da solução adotada,

serviços e responsabilidades a cargo da empresa instaladora e do contratante, redundâncias, lógicas operacionais,

referências normativas para o fornecimento e montagem das instalações. Descrever as lógicas e intertravamentos

elétricos de operação, proteção, manobra, medição e sinalização, trajetória de redes de tubulações hidráulicas e

elétricas.
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Planilha Orçamentaria e de Quantitativos

 

4.28. O orçamento deverá ser elaborado por engenheiro ou arquiteto devidamente registrado em seu conselho

regional;

4.29. O profissional responsável pela planilha orçamentaria deve registrar ART/RRT em seu respectivo conselho de

classe referente ao orçamento;

4.30. A elaboração do orçamento analítico - avaliação de custo obtida através de levantamento de quantidades de

materiais, equipamentos e serviços e composição de preços unitários, usualmente realizado na etapa de projeto

básico e/ou de projeto executivo. Deverá basear-se em:

4.31.1 Pesquisa de preços na Tabela SINAPI e outros preços paradigmas, conforme Decreto n° 7.983/2013;

4.31.2Coleta de preços realizada no mercado local ou região de execução dos serviços. Neste caso, para cada item

deverão ser coletados no mínimo 3 propostas;

4.31.3. Avaliação da Taxa de Leis Sociais (LS) em função das características do local de execução dos serviços;

4.32.4. Avaliação da Taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) em função do volume ou porte dos serviços e

do local de execução;

4.31.5. Pesquisa dos índices de aplicação de materiais e mão de obra, considerando as condições locais ou

regionais de execução;

4.31.6. Quantificação extensiva de insumos e serviços a serem realizados, a partir do nível básico;

4.31.7. O orçamento analítico deverá conter um resumo apresentando os valores por grupos e subgrupos de itens

orçamentários, indicando o percentual de participação no valor total;

 

 

4.32. A planilha orçamentaria deverá ser encaminhada à Contratante para exame e aprovação, acompanhados:

4.32.1. de memória justificativa, contendo a relação de desenhos e demais documentos gráficos pertinentes aos

serviços e obras a serem executados;

4.32.2. da data base adotada;

4.32.3. das fontes dos coeficientes de correlação;

4.32.4. dos preços médios;

4.32.5. da pesquisa de preços básicos realizada no SINAPI e no mercado local, quando não constar do SINAPI;

4.32.6. dos demonstrativos das taxas de LS e de BDI utilizadas nas composições de preço, em conformidade com o

grau de avaliação dos custos dos serviços e obras e em acordo com o acórdão 2522/2013 do TCU;

4.32.7. da memória de cálculo contendo o levantamento completo;
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4.33. Integrarão a planilha orçamentaria, além das composições de preço; unitários dos serviços, a curva ABC de

insumos, a curva ABC de serviços, a relação de equipamentos, o cronograma físico-financeiro, o cronograma de

mão de obra e o cronograma de equipamentos e a planilha SINAPI de Encargos Sociais correspondente ao local da

obra;

4.34. As planilhas orçamentarias deverão apresentar as seguintes colunas: item, código SINAPI (ou, na ausência do

SINAPI, de outro banco de dados de referência), descrição, unidade, quantidade, preço unitário e preço total, além

dos totais de cada grupo de serviço, como, por exemplo: demolição, revestimentos, fundações e estruturas, dentre

outros;

4.35As planilhas orçamentarias não poderão conter serviços precificados como "verba";

4.36. A Empresa Contratada deverá elaborar o projeto executivo e protocolar junto ao Corpo de Bombeiros

4.37. Quando as execuções forem concluídas, a contratada deverá enviar a Contratante o Certificado de licença do

corpo de bombeiros. O qual competirá no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a verificação dos Certificados, para fins

de recebimento definitivo.

4.38. Caso o Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros seja emitido pela internet deverá a Contratante verificar

a autenticidade do documento

4.39. Todos os custos da prestação do serviço ocorrerão por conta da contratada;

Local e horário da prestação dos serviços

 

4.40. Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Praça Tiradentes, 50 Centro – Rio de Janeiro – RJ;

4.41. Os serviços deverão ser prestados compreendendo o horário: 09h00min ás 18h00min

Rotinas a serem cumpridas

 

4.42. A execução contratual também observará as rotinas abaixo:

 

 

4.42.1. A CONTRATADA obrigar-se-á a entregar os serviços estritamente de acordo com as especificações

constantes deste Termo de Referência, responsabilizando-se pelo refazimento total ou parcial, na hipótese de se

constatar defeitos na execução ou estiver em desacordo com as especificações adotadas.

 

 

4.42.2. O objeto será recusado pela CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA responsabilizar-se pelo

refazimento total ou parcial do mesmo, quando, dentre outras condições, for entregue com especificações técnicas

diferentes, apresentar vícios em qualquer de suas partes que impossibilitem a aplicação adequada do Plano,

quando não estiver adequado ou não for aplicável à realidade organizacional, funcional, financeira e/ou jurídica do

CRF-RJ.
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4.43. À CONTRATANTE será reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados, se em

desacordo com o Edital e/ou este Termo de Referência, devendo a CONTRATADA refazer os serviços rejeitados

sem ônus adicionais.

 

 

4.44. Os trabalhos obedecerão ao seguinte cronograma:

 

 

4.44.1. Os serviços de levantamento das instalações existentes, elaboração de projeto executivo / "as built",

elaboração de caderno de especificações técnicas, bem como a elaboração da planilha orçamentária, deverão ser

concluídos no prazo de 20 dias uteis;

 

 

4.44.2. Após aprovação dos projetos e identificados as pendências, será executado pelo CRF-RJ os serviços

necessários, apontados no projeto e na planilha orçamentária, a fim de ser protocolado junto CBMERJ o pedido de

aprovação, que será realizado pela contratada;

 

 

4.44.3. A aprovação do projeto junto ao CBMERJ deverá ocorrer no prazo de até 30 dias uteis;

 

 

4.44.4. Será de responsabilidade da Contratada adequar os projetos indeferidos pelo CBMERJ, sem custos para o

CRF-RJ.

 

 

4.44.5. Sendo deferido o projeto junto ao CBMERJ, a Contratada deverá fornecer ao CRF-RJ todos os desenho e

documentos apontados neste tópico no prazo de 10 (dez) dias uteis.

 

 

4.45. Incluído no preço os impostos, e outras despesas, sendo, portanto, o preço oferecido líquido, sem qualquer

outro acréscimo.

4.46. Os prazos para execução dos serviços contratados serão contados em dias corridos a partir da assinatura do

contrato.

4.47. E outras rotinas e descrições a serem elaboradas no Termo de Referência.
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Informações complementares

 

 

4.48. O edifício possui as seguintes descrições:

 

 

4.48.1. Dimensões:

a) 05 (cinco) pavimentos com 274,41 m2, totalizando: 1.377,05;

b) Cobertura com 241,87 m2;

c) Térreo com 296,73 m2;

d) Um subsolo com 274,76 m2;

e) Elevadores: 02 (dois);

 

 

4.48.2. Rede Elétrica ativada e funcionando em todos os andares e salas;

 

 

4.48.3. Mangueiras, hidrantes e extintores (descarregados) de combate a incêndios em todos os andares;

 

 

4.48.4. Banheiros femininos e masculinos em todos os andares exceto no subsolo;

 

 

4.48.5. Garagem e Cisterna no subsolo;

 

 

4.48.6. Estruturas de Mini Copa em todos os andares, havendo refeitório no sexto pavimento;

 

4.48.7. 35 aparelhos de ar condicionados instalados;
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4.48.8. Total da área construída é de 2.100m².

5. Levantamento de Mercado

 

5.1. A estimativa do valor da contratação esta baseada em pesquisa de preços realizada com base no Art. 5º , 
incisos I e IV da Instrução Normativa nº 65/SEGES/ME, de 7 de julho de 2021, que Dispõe sobre o procedimento 
administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, 
no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

 

IV. - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação

formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada

justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os

orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação

do edital; 

 

 

5.2. Ressaltando que adotado também o inciso IV da Instrução Normativa nº 65/SEGES/ME, de 7 de julho de 2021, 
tendo em vista o escopo do serviço pretendido, não sendo possível identificar apenas através de outras contatações 
públicos a similaridade.

 

 

5.3. A pesquisa de preços realizada através de consultas realizadas junto potenciais prestadores de serviços e 
contratações públicas similares, foi registrada sob nº 77/2024 e obteve a média de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

6. Descrição da solução como um todo

 

6.1. O serviço a ser contratado compreende o serviço para elaboração do Projeto de Segurança Contra Incêndios 
(PSCIP), com vista à obtenção de auto de vistoria do corpo de bombeiros (AVCB) no Prédio do Conselho Regional 
de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro, localizado na Praça Tiradentes, 50 – Centro – Rio de Janeiro/RJ.

6.2. Avaliação dos sistemas de segurança contra incêndio existentes e identificação de quaisquer necessidades de 
atualização ou instalação de novos equipamentos para atender às normas vigentes.

6.3. Levantamento e/ou aferição, com os ajustes necessários, das medidas da instalação predial existente, bem 
como elaboração de projeto executivo / "AS BUILT" e Caderno de Especificações Técnicas para a edificação. O 
levantamento deve considerar análise de áreas e detalhamentos de desenho.

6.4. Emissão de laudos técnicos, Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs), e demais documentos exigidos 
para aprovação do projeto junto ao Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro – CBMERJ para a 
emissão do AVCB.

6.5. Fica esclarecido que todos os procedimentos administrativos necessários para emissão do AVCB junto ao 
Corpo de Bombeiros, tais como protocolos processuais, acompanhamento de prazos e de tramitação e interposição 
de recursos e petições, ficarão a cargo da Contratada.

6.6. A elaboração do projeto deverá atender também às Normas e Práticas Complementares da ABNT e do 
CBMERJ.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. A quantidade estimada dos serviços é a contratação de serviço para elaboração do Projeto de Segurança 

Contra Incêndios (PSCIP), com vista à obtenção de auto de vistoria do corpo de bombeiros (AVCB) no Prédio do 

Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro, localizado na Praça Tiradentes, 50 – Centro – Rio de 

Janeiro/RJ.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 20.000,00

 

8.1. A pesquisa de preços foi realizada com base no artigo 5º, incisos I e IV da IN Nº 73/2020, que dispõe sobre o 
procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de 
serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

 

 

8.2. Estimativa de valores para a contratação:

 

 

ITEM

Nº

 

CATSER

 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

UNIDADE DE 

FORNECIMENTO

 

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

 
VALOR TOTAL

 

1

 

264

Contratação de empresa 

especializada para prestação de 

serviço para elaboração do Projeto 

de Segurança Contra Incêndios 

(PSCIP), com vista à obtenção de 

auto de vistoria do corpo de 

bombeiros (AVCB) no Prédio do 

Conselho Regional de Farmácia do 

Estado do Rio de Janeiro, localizado 

na Praça Tiradentes, 50 – Centro – 

Rio de Janeiro/RJ

 

Serviço

 

1
R$ 20.000,00 R$ 20.000,00

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO R$ 20.000,00

 

 

8.3. A pesquisa de preços realizada encontra-se detalhada no Anexo.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

 

9.2. Não haverá parcelamento da solução, pois trata-se de serviço de objeto único, não havendo posibilidade de sua

divisão.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

 

10.1. Neste caso, não se aplica.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

 

11.1. A referida contratação não foi planejada para o ano de 2024, e correrá sob a rubrica: 
6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Serviços de Assessoria e Consultoria, conforme documento de Disponibilidade 
Orçamentária pertencente ao processo da contratação.

 

 

11.2. A contratação foi planejada no PCA-2025, sob nº 389455-57/2025.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

 

12.1 A presente contratação visa à regularidade do Prédio do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de 
Janeiro, localizado na Praça Tiradentes, 50 – Centro – Rio de Janeiro/RJ junto ao Corpo de Bombeiros do Estado do 
Rio de Janeiro (CBMERJ), buscando a segurança de todos os utilizadores da edificação

 

 

12.2. O presente projeto e sua implementação é de suma importância em caso de princípios de incêndio para evitar 
danos ao patrimônio publico e danos aos utilizadores.

 

12.3. Dessa forma, com a execução do projeto e a consequente obtenção do Laudo de Vistoria aprovado pelo 
CBMERJ, o prédio estará legalizado e apto a ser ocupado. 

13. Providências a serem Adotadas
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13.1. Realizar por meio de Licitação, na modalidade Dispensa Eletrônica, a contratação de pessoa jurídica para a

serviço para elaboração do Projeto de Segurança Contra Incêndios (PSCIP) e instalação dos sistemas preventivos,

com vista à obtenção de auto de vistoria do corpo de bombeiros (AVCB) no Prédio do Conselho Regional de

Farmácia do Estado do Rio de Janeiro, localizado na Praça Tiradentes, 50 – Centro – Rio de Janeiro/RJ.

 

 

13.2. Não há providências a serem tomadas antes da execução destes serviços, uma vez que a contratação é

extamente para determinar as modificações e adequações a serem realizadas.

14. Possíveis Impactos Ambientais

 

14.1. Visando atender à Instrução Normativa nº01/2020 – MPOG/SLTI, a empresa contratada deverá realizar 
procedimentos que priorizem a economia da manutenção e operacionalização das atividades, a redução do 
consumo de energia e água, bem como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, 
tais como:

 

 

14.1.1. A contratada deverá cumprir integralmente todas as normativas legais relativas à proteção ambiental, quer 
sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se por quaisquer penalidades decorrentes de sua 
inobservância;

14.1.2. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução dos 
serviços, cumprindo a legislação vigente;

14.1.3. Cumprir as Normas Brasileiras – NBR publicas pelas Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre 
resíduos sólidos, bem como o CONAMA respectivo.

 

 

14.2 Para a prestação dos serviços gráficos, objetos da presente contratação, são utilizados diversos produtos 
químicos, considerados tóxicos, dessa forma, geram resíduos/rejeitos após suas execuções, os quais pelas suas 
características, necessitam de adequados tratamentos quanto às destinações, a serem realizados pelas empresas 
do ramo, tendo em vista a minimizar os impactos ambientais.

 

 

14.3. Conforme o disposto no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis – CGU, as características e procedimentos 
serão os listados a seguir:

 

 

14.3.2. Resíduos sólidos em geral ou rejeitos: Aquisições ou serviços que gerem resíduos sólidos ou rejeitos.
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14.3.3 Procedimento: “Para a gestão de operação dos resíduos perigosos gerados a partir da presente contratação, 
a contratada deverá observar a Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, Decreto nº 7.404, 
de 2010 e Instrução Normativa 1, 25/01/2013 – IBAMA. ”

15. Análise de Riscos

Risco 1: Falta de Recursos Orçamentários para Contratação do Objeto.

Probabilidade: [X] Baixa [ ] Média [ ] Alta

 

 

ID

 

Danos

 

Impacto

     

1 Falta de recursos orçamentários para 

aquisição dos materiais, objeto desta 

contratação.

Não contratação de empresa para elaboração do

Projeto, conforme pretendido.

 

ID

 

Ação de Mitigação e 

Contingência

 

Responsáveis

 

Prazo

 

 

 

1

 

Reserva ou realocação de recursos 

orçamentários e financeiros pelo gestor 

do orçamento do CRF-RJ.

 

Setor de Administração em 

conjunto com o Setor Financeiro 

do CRF-RJ.

 

 

Até o início dos 

Procedimentos 

licitatórios.

Risco 2: Ausência de Fornecedores Habilitados para o Fornecimento do Serviço, Objeto da Contratação. 

Probabilidade: [ ] Baixa [X] Média [ ] Alta

 

 

ID

 

Danos

 

Impacto

1 Atraso ou não efetivação da contratação. Necessidade de refazer os procedimentos licitatórios.

 

ID

 

Ação de Mitigação e Contingência

 

Responsáveis

 

Prazo
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1

Análise das condições do mercado e, se for

o caso, mudança dos requisitos do objeto,

com o objetivo de ampliar o leque de

possíveis fornecedores, desde que se

observe a manutenção do atendimento das

necessidades do setor demandante.

 

 

Setor de Administração.

 

 

 

Até o início dos 

Procedimentos 

licitatórios.

Risco 3: Descumprimento Contratual Grave ou Inexecução. Probabilidade: [ ] Baixa [X] Média [ ] Alta

 

 

ID

 

Danos

 

Impacto

 

1

 

Não efetivação da prestação do serviço, 

objeto desta contratação.

Não elaboração do Projeto e consequentemente, não

obtenção da auto vistoria dos CBMERJ.

 

ID

 

Ação de Mitigação e Contingência

 

Responsáveis

 

Prazo

 

 

 

 

1

Inclusão de penalidades e condições de

habilitação que reduzam as chances de que

a contratação seja realizada com empresas

inidôneas ou incapazes de atender às

necessidades na fase de execução 

contratual.

 

 

 

 

Setor de Administração do CRF-

RJ.

 

 

 

Até o início dos 

Procedimentos 

licitatórios.

 

 

2

Estudo de aquisições e contratações 

similares e adequação a necessidade do 

CRF-RJ.

 

Setor de Administração

 

Até o início dos 

Procedimentos 

licitatórios.

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

16.1. Justificativa da Viabilidade
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16.1. Tendo em vista que o mercado apresenta a mesma solução para a contratação em questão e que os demais 
itens necessários estão dentro dos parâmetros estabelecidos pela IN 05/2017, bem como IN 40/2020 e IN 65 /2021, 
esta equipe de elaboração de ETP opina pela viabilidade da contratação.

 

 

16.2. A contratação foi planejada no PCA-2025, sob nº 389455-57/2025.

17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

JOAO CASSIMIRO ARAUJO
Chefe do Setor Administrativo

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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