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Estudo Técnico Preliminar 9/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 082/2024

2. Descrição da necessidade

 

Aquisição de Mobiliários, Eletrodomésticos e Correlatos para atender as necessidades do Conselho Regional de

Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ, localizado na Praça Tiradentes, 50 – Centro – Rio de Janeiro/RJ.

Com a aquisição do prédio que abrigará a nova sede do CRF-RJ, se constatou a necessidade de aquisição de novo

mobiliário, a fim de equiparar com a nova identidade visual dos ambientes.

A necessidade também se sustenta, tendo em vista que o mobiliário existente atualmente já não comporta os atuais

funcionários e suas rotinas, sendo realizados em alguns momentos a divisão de estações em trabalhos para

comportar 02 (dois) funcionários.

Soma-se a situação explanada no item anterior, o chamamento que está em andamento, de novos funcionários

oriundos do Concurso Público realizado em setembro/2024 e homologado em novembro/2024.

A aquisição de mobiliário em geral são imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades laborais dos funcionários

e receptividade do público.

Além disso, é importante observar que tais bens são necessários para substituir aqueles similares e que apresentam

estado de conservação ruim, seja por desgaste natural ou por eventual dano durante o uso, fato que compromete a

utilização, bem como para serem usados pelos novos funcionários.

Complementando, os móveis existentes na atual sede são incompatíveis com o espaço do prédio que irá abrigar a

nova sede, sendo esta também, outra razão pela aquisição de novo mobiliário.

Após a mudança da sede, o destino dos móveis que não serão aproveitados, será o descarte através de Leilão, que

será realizado juntamente com o prédio da Atual sede do CRF-RJ.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Setor de Administração THIAGO COUTO RIBEIRO ELIAS

4. Descrição dos Requisitos da Contratação
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A contratada deverá apresentar: Certificado de conformidade a ABNT Armários e Gaveteiros ABNT NBR 13961:

2010; Mesas de trabalho ABNT NBR 13966:2008; Cadeiras ABNT NBR 13962:2018 e ABNT NBR 9050:2020; Sofá

ABNT NBR 15164:2004, dentro da validade, devendo constar no certificado as referencias ou códigos dos produtos.

 

 

A Contratada deverá apresentar fisicamente ou enviar por meio eletrônico, folders ou catálogos dos fabricantes dos

respectivos itens a serem ofertados, devidamente identificados. O prazo estipulado para entrega será de até 05

(cinco) dias úteis; este prazo poderá ser prorrogado por no máximo mais 2 (dois) períodos iguais, desde de que

solicitado e devidamente justificado por escrito pelo licitante e de comum acordo com a CRF-RJ.

 

 

Caso os itens apresentados sejam reprovados, a proposta será recusada e será convocada a autora da segunda

melhor proposta para apresentar seus itens através de folders ou catálogos, estando sujeita às mesmas condições

desta seção, e assim sucessivamente.

 

 

As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos

objetos, conforme disciplinado no Termo de Referência.

A qualificação técnica será comprovada mediante apresentação de, pelo menos, um atestado de capacidade

técnica, compatível com o objeto desta contratação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

O atestado deverá conter, obrigatoriamente:

 

Nome da empresa ou órgão que fornece o atestado;

Endereço completo;

Manifestação acerca da qualidade dos serviços prestados; e

Identificação do responsável pela emissão do atestado com nome, função e telefone para solicitação de informações

adicionais.

 

 

 

No caso de atestados fornecidos por empresa privada, não serão considerados aqueles emitidos por empresas

pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa licitante. Serão considerados como pertencentes ao mesmo

grupo empresas controladas pela licitante ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja

sócio da empresa emitente e da empresa licitante.
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1.  

Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá apresentar declaração de que tem pleno conhecimento das

condições necessárias para a prestação do serviço como requisito para celebração do contrato.

 

 

 

A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

 

Para efeito de cumprimento das etapas, entregas e prazos previstos neste Termo de

Referência, deve ser considerado o calendário da cidade do Rio de Janeiro, para

controle dos dias úteis.

 

A CONTRATADA deverá manter total sigilo quanto às informações contidas em documentos, papéis e arquivos, e

em qualquer material manipulado para a realização dos serviços, dedicando especial atenção à sua guarda,

assumindo toda a responsabilidade pelo sigilo;

 

 

É vedado á CONTRATADA divulgar, por qualquer meio, o material produzido, inclusive para efeito de propaganda

comercial da empresa, salvo se formalmente autorizado por dirigente do CRF-RJ.

O recebimento do objeto contratado e o respectivo pagamento sujeitar-se-ão à satisfação integral dos termos

avençados, devendo a CONTRATADA, portanto, zelar pelos prazos estabelecidos e a boa qualidade do produto final.

 

 

O serviço deverá ser realizado em dias úteis, de segunda a sexta-feira, no horário das 09:00 às 17: 30 horas.

 

Local e horário da entrega

 

 

O prazo de entrega e montagem dos mobiliários é de 30 (trinta) dias corridos, contados da assinatura do contrato,

em remessa única.

Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo

menos 05 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado,

ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço Praça Tiradentes, 50 – Centro – Rio de Janeiro/RJ, com

entrada alternativa pela Rua Luis de Camões, 59 – Centro – Rio de Janeiro/RJ.
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O mobiliário, e demais itens, deverão ser entregues em perfeita condição de uso, conforme as condições e

especificações descritas neste instrumento e em todos os seus Anexos, bem como na proposta de preços

apresentada, dentro do horário de expediente da Contratante.

A Administração poderá obrigar a Contratada a, além do que consta no Termo de Referência, reparar, corrigir,

remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se verificar vícios,

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou que a impeçam, conforme consta no Art. 119 da Lei federal nº

14133/21.

O prazo para a substituição de produtos avariados observados pela fiscalização no ato da entrega deverá ocorrer

em até 5 (cinco) dias úteis a contar do dia subsequente ao envio do comunicado via E-mail.

O recebimento do mobiliário deverá estar condicionado à observância das condições e especificações técnicas. O

mobiliário adquirido deverá ser novo, assim considerado de primeiro uso e estar devidamente acondicionado e

acompanhado da respectiva Nota Fiscal.

Os produtos deverão ser entregues em perfeita condição de uso, conforme as condições e especificações.

O prazo para a substituição de peças ou equipamentos e para reparos de defeitos observados pela fiscalização

deverá ocorrer em até 72 (setenta e duas) horas.

A entrega será acompanhada e fiscalizada por representante(s) do CRF-RJ, designado(s) para esse fim.

Para a realização a entrega, a CONTRADADA deverá previamente entrar em contato com o CRF-RJ, pelos

telefones (21) 3872--9200, no horário de 9h às 17h, para agendamento da entrega, de segunda a sexta-feira, e

também formalizar a operação pelo e-mail institucional adm1@crf-rj.org.br.

 

Condições das montagens e instalações

 

 

A montagem e instalação dos móveis e demais itens deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos

após a entrega dos itens.

Caso não seja possível na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 03

(três) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações

de caso fortuito e força maior:

A execução e montagem do mobiliário obedecerão rigorosamente:
As Normas e especificações constantes no presente Termo;
As prescrições e recomendações dos fabricantes;
As Normas internacionais consagradas, na falta das Normas da ABNT;
As Normas da Contratante;
A Lei n. º 14.133 de 2021;
Leis, normas e regulamentos, inclusive os de segurança pública, de empresas concessionárias de serviços
públicos e do Corpo de Bombeiros Militar/RJ; e as disposições governamentais legais (pertinentes);
Demais condições e/ou exigências contidas no Edital e seus Anexos. 
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a.  

A quantidade de bens permanentes a ser montados logo após a entrega, será definida de comum acordo entre a

Contratante e a Contratada, através de contato com o CRF-RJ.

A Contratada deverá fornecer ao Contratante um cronograma de execução que conterá o prazo da montagem,

quantidade de profissionais montadores munidos de suas ferramentas e seus Equipamentos de Proteção Individual

(EPI’s) de acordo com as funções e normas reguladores de segurança do trabalho.

Os serviços de montagem e instalação do mobiliário, e demais itens, serão executados, preferencialmente, durante

o horário de expediente, das 09:00 às 17:00 horas, podendo, a critério da CRF-RJ, ser deslocado para outros

horários (noturno ou dias não úteis), inclusive fins de semana, caso a sua realização possa acarretar prejuízos ao

normal desenvolvimento dos trabalhos da Contratante, sem ônus adicionais ao contrato.

Correrão por conta e risco da empresa a substituição de materiais, peças e equipamentos em desacordo com as

especificações e/ou considerados impróprios pelo CRF-RJ. Caso haja a recusa de algum material, peças ou

equipamentos, a empresa deverá retirá-lo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da data de

comunicação que será realizada via e-mail.

O objeto somente será considerado executado após o término de todas as etapas de entrega e montagem do

material, bem como a completa limpeza das áreas afetadas.

 

Materiais a serem disponibilizados

 

 

Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar a mão de obra, materiais, equipamentos,

ferramentas, utensílios e insumos necessários à execução das atividades deste Termo de Referência, promovendo

sua substituição quando necessário.

Entende-se por materiais de consumo aqueles necessários à realização da montagem e

instalação, observadas as recomendações dos fabricantes.

 

 

 

Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes

neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do

contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

 

 

O recebimento do objeto contratado e o respectivo pagamento sujeitar-se-ão à satisfação integral dos termos

avençados, devendo a CONTRATADA, portanto, zelar pelos prazos estabelecidos e a boa qualidade do produto

final.
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5. Levantamento de Mercado

 

A estimativa do valor da contratação esta baseada em pesquisa de preços realizada com base no Art. 5º , incisos I, II e IV da 
Instrução Normativa nº 65/SEGES/ME, de 7 de julho de 2021, que Dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização 
de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional.

 

 

Foram realizar consultas no intuíto de encontrar cotações de outras contratações governamentais, que possuíssem as mesmas 
caracteristicas, sendo encontradas Atas de Registro de Preços, que foram utilizadas para composição dos preços.

 

 

Não foi possível considerar a adesão as Atas de Registros de Preços, tendo em vista que nenhuma delas atendia aos quantitativos 
permitidos para adesão como carona.

 

 

Devido ao exposto, cumprindo os requisitos do artigo 23 da Lei nº 14.133/2021, consta anexado a este Estudo Técnico as 
propostas apresentadas, bem como as Atas de Registro de Preços utilizadas na composição do preço médios dos serviços a serem 
contratados e os preços praticados por outros entes públicos.

6. Descrição da solução como um todo

 

Trata-se de Aquisição de Mobiliários Eletrodomésticos e Correlatos para mobiliar a Nova Sede do Conselho

Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ, localizado na Praça Tiradentes, 50 – Centro – Rio de

Janeiro/RJ.

Os móveis deverão ser fornecidos, montados e instalados nos prazos estabelecidos neste Estudo, sob pena de

aplicações de penalidades administrativas.

Os móveis e demais itens deverão ser novos, sem uso, e em condições e configurações estabelecidas neste

Estudo, bem como em seus quantitativos.

A contratação se dará por meio de Licitação, através de PREGÃO ELETRÔNICO.

O objeto da contratação  natureza  é a aquisição de bens, de comuns.

A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Lote, com a entrega total dos itens,

bem como a montagem e instalação no que couber.

 

A adjudicação do objeto será realizada pelo critério do Menor Preço por Lote.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

 

Contratação de empresa para fornecimento de Mobiliários Eletrodomésticos e Correlatos, visando atender as

necessidades da Nova Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ, localizado

na Praça Tiradentes, 50 – Centro – Rio de Janeiro/RJ.

Os itens e seus quantitativos estão descritos no próximo item deste Estudo, ressaltando que deverão ser entregues

em sua totalidade em remessa única.

Os bens e seus quantitativos foram calculados em razão da elaboração do projeto de layout dos andares e salas,

atendendo as necessidades de cada setor, e seus funcionários.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 726.289,16

 

 

A pesquisa de preços foi realizada com base no artigo 5º, incisos I, II e IV da IN Nº 65/2021, que dispõe sobre o

procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de

serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Estimativa de valores para a contratação:

 

LOTE ITEM ESPECIFICAÇÃO CATMAT UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 Mesa Trabalho Retangular.

Material: MDF Standard

Com estrutura para 

cabeamento escritório. 

Dimensões: 

1200x600x740mm(LxPxH) 

Textura: Carvalho.

Base em Metalon, pintura 

Eletrostática na cor Branca.

619400 UNID 37 R$ 734,00 R$ 27.158,00

2 Mesa       Plataforma 

Retangular.

Material: MDF Standard
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    1

Com estrutura para 

cabeamento escritório. 

Dimensões: 

1200x600x740mm(LxPxH) 

Textura: Carvalho.

Base em Metalon, pintura 

Eletrostática na cor Branca.

619400 UNID 6 R$ 835,00 R$ 5.010,00

3 Mesa Plataforma Dupla.

Material: MDF Standard

Com estrutura para 

cabeamento escritório. 

Dimensões: 

1200x1200x740mm(LxPxH) 

Textura: Carvalho.

Base em Metalon, pintura 

Eletrostática na cor Branca.

468461 UNID 8 R$ 4.264,67 R$ 34.117,33

4 Mesa       Plataforma 

Quadrupla

Material: MDF Standard

Com estrutura para 

cabeamento escritório. 

Dimensões: 

2400x1200x740mm(LxPxH) 

Textura: Carvalho

Base em Metalon, pintura 

Eletrostática na cor Branca.

389318 UNID 15 R$ 4.303,00 R$ 64.545,00

5 Mesa de Reunião

Material: MDF Standard

Com estrutura para 

cabeamento escritório

Dimensões: 

2800x1000x740mm(LxPxH) 

Textura: Carvalho

Base em Metalon, pintura 

Eletrostática na cor Branca

620107 UNID 3 R$ 2.620,67 R$ 7.862,00
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6 Mesa Podcast (Reunião)

Material: MDF Standard

Dimensões: 

1600x1000x740mm(LxPxH) 

Textura: Carvalho

Base em Metalon, pintura 

Eletrostática na cor Branca.

486271 UNID 1 R$ 512,00 R$ 512,00

7 Mesa Em L Ergonomica 

Com Pé Painel

Medidas (A x L x P): 73,5 cm 

x 160,0 cm x 120,0 cm x 60,0 

cm.

COMPOSIÇÃO

Tampo em MDF 25MM com 

passagem para fiação, 

retaguardas em MDF 15mm e 

pé painel MDF 25MM com 

ponteiras sextavadas 

reguláveis.

Pé central em aço com 

ponteira sextavada regulável 

e passagem para fiação. 

Fabricado conforme norma 

NR 17.

601024 UNID 3 R$ 1.556,33 R$ 4.669,00

8 Mesa Estilo Industrial 

Redonda

Dimensões: 1600 mm de 

diâmetro por 750mm de altura.

Material: MDF na textura 

carvalho e pés em metalon 

com pintura eletrostatica na 

cor branca

623647 UNID 01 R$ 156,00 R$ 156,00

9 Mesa Estilo Industrial 

Redonda

Dimensões: 800 mm de 

diâmetro por 730mm de altura.
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Material: MDF na textura 

carvalho e pés em metalon 

com pintura eletrostatica na 

cor branca

305538 UNID 01 R$ 332,20 R$ 332,20

TOTAL LOTE 1 R$ 144.361,53

2

 

 

10 Gaveteiro Volante 3 Gavetas

Material: MDF Standard

Com rodinhas

Dimensões: 300x450x500mm

(LxPxH) Textura: Carvalho

258792 UNID 110 R$ 660,00 R$ 72.600,00

11 Armário Baixo

Material: MDF Standard

Com duas prateleiras internas

Dimensões: 800x500x740mm

(LxPxH) Textura: Carvalho

458657 UNID 11 R$ 447,33 R$ 4.920,58

12 Armário Alto

Material: MDF Standard

Com no mínimo cinco 

prateleiras internas

Dimensões: 

800x500x1600mm(LxPxH) 

Textura: Carvalho

623612 UNID 93 R$ 1.302,50 R$ 121.132,50

13 Aparador 3 portas

Material: MDF Standard

Dimensões: 

1350x460x700mm(LxPxH) 

Textura: Carvalho

422011 UNID 04 R$ 994,92 R$ 3.979,67

TOTAL LOTE 2 R$ 202.632,74

14 Divisória de Ambiente
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3

Material: MDF Standard

com passagem para 

cabeamento.

Dimensões: 90x2600(PxH) 

Textura: Carvalho

Estrutura em Metalon, pintura 

Eletrostática na cor Branca.

Faixa de vidro 20cm

610050

Metros 

Quadrados
30 R$ 926,75 R$ 27.802,50

15 Divisória de Ambiente

Material: MDF Standard

com passagem para 

cabeamento.

Dimensões: 90x1800(PxH) 

Textura: Carvalho

Estrutura em Metalon, pintura 

Eletrostática na cor Branca.

Faixa de vidro 20cm

610092
Metros 

Quadrados
40 R$ 746,00 R$ 29.840,00

16 Divisória de Ambiente

Material: MDF Standard

com passagem para 

cabeamento.

Dimensões: 90x1500(PxH) 

Textura: Carvalho

Estrutura em Metalon, pintura 

Eletrostática na cor Branca.

Faixa de vidro 20cm

603536
Metros 

Quadrados
50 R$ 746,00 R$ 37.300,00

TOTAL LOTE 3 R$ 94.942,50

17 Cadeira Caixa Alta Fixa

com braços, estofada  em 

couro na cor preta

618998 UNID 2 R$ 513,80 R$ 1.027,60
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18 Cadeira Giratória Executiva

com rodízios e braços, 

estofada em couro na cor 

preta.

617704 UNID 158 R$ 1.067,50 R$ 168.665,00

19 Poltrona Giratória

com rodizios e braços, 

estofada em algodão na cor 

off-white.

205175 UNID 04 R$ 861,96 R$ 3.447,84

20 Poltrona

Dimensões: 630x870x720mm

(LxPxH)

Estofada em couro, base de 

madeira, na cor marrom.

611651 UNID 02 R$ 576,00 R$ 1.152,00

21 Poltrona

Dimensões: 590x720x770mm

(LxPxH)

Estofada em Algodão cor 

bege, base de madeira.

232281 UNID 02 R$ 463,00 R$ 926,00

22 Poltrona Giratória Espaldar 

em Tela com Braços 

Reguláveis

Assento com espuma injetada 

Revestimento Poliéster Preto;

Sistema de Regulagem

Base giratória em nylon com 

rodízios anti-risco pu;

Sistema Back Plax com 02 

alavancas de regulagem;

Regula altura do assento;

Regula a Inclinação do 

encosto;

Encosto em tela na cor Preta;

458446

 

UNID 10 R$ 1.523,33 R$ 15.233,33
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4

Revestimento: Assento 

Poliéster Preto;

Braços pp com regulagens de 

altura;

23 Cadeira Presidente

 

Espuma:

 

- Cabeça D23

- Encosto D28

- Assento D33

- ABNT NBR 1357-1:2011

 

Madeira:

 

- Compensado anatômico 

12mm

 

Revestimento:

 

- Couríssimo (PU) 1mm

- Malha 100% poliéster

 

Braços:

 

- Revestido em couríssimo 

(PU)

 

Base giratória:

 

- Sistema relax com trava

355589 UNID 02

 

 

 

 

 

R$ 307,05

 

 

 

 

 

R$ 614,10
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- Coluna à gás curso 105mm

- Coluna Classe 4

- Força de 400N

 

24 Sofá

Dimensões: 

2400x1000x900mm(LxPxH) 

Estilo moderno, estofado em 

Couro cor verde, base de aço 

inoxidável.

232003 UNID 01 R$ 2.826,66 R$ 2.826,66

25 Sofá

Dimensões: 

2400x900x900mm(LxPxH) 

Estilo moderno, estofado em 

Sued cor bege, base de 

madeira.

232003 UNID 03 R$ 436,67 R$ 1.310,00

26 Sofá Motoristas

Dimensões: 

1600x800x870mm(LxPxH) 

Estilo moderno, estofado em 

Sued cor cinza, base de  aço 

inox.

232003 UNID 01 R$ 1.332,50 R$ 1.332,50

27 Poltrona

Dimensões: 820x720x900mm

(LxPxH) Estofada em Linho 

cor rosê, base de madeira

621484  UNID 02 R$ 152,80 R$ 305,60

28 Sofá Presidência

Dimensões: 

2350x1000x830mm

Estrutura: Madeira Eucaliptos 

e Pinus Tratados, Imunizados 

e Percintas elásticas. Pés em 

aço pintado na cor preta. 622402 
UNID

 
1 R$ 1.397,00 R$ 1.397,00
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Espuma: Assento: D30S. 

Encosto: D12M + D20S + HC. 

Braço: D12M+D33M

Revestimento: Em tecido 

linho na cor preta.

29 Sofá Diretoria

Dimensões: 

1950x1000x830mm

Estrutura: Madeira Eucaliptos 

e Pinus Tratados, Imunizados 

e Percintas elásticas. Pés em 

aço pintado na cor preta.

Espuma: Assento: D30S. 

Encosto: D12M + D20S + HC. 

Braço: D12M+D33M

Revestimento: Em tecido 

linho na cor preta.

622403 UNID 1 R$ 783,70 R$ 783,70

TOTAL LOTE 4 R$ 199.021,33

5

30 Roupeiro de Aço com 08 

Portas Médias com Pitão 

para Cadeado em “CHAPA 

26”.

Dimensões: 

950x380x1950mm(LxPxH)

Produzido em Aço 1008 

"CERTIFICADO" de alta 

qualidade com tratamento 

anti-ferruginoso, em"CHAPA 

26" com pés em CHAPA 18, 

com tratamento anti-

ferruginoso, possui 09 Portas 

em "CHAPA 26" com 

ventilação. O acabamento em 

sistema de pintura 

eletrostática a alta 

temperatura a pó (epóxi) 

resistência à ferrugem.

463054 UNID 03 R$ 1.100,31 R$ 3.300,92
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31 Estante de Ferro 

Almoxarifado

Dimensões: 

920x410x2000mm(LxPxH)

Com no mínimo cinco 

prateleiras em ferro.

622215 UNID 20 R$ 516,24 R$ 10.324,80

TOTAL LOTE 5 R$ 13.625,72

6

32 Cadeira Auditório 

(Empilhável)

Dimensões: 450x540x880mm

(LxPxH) Estilo moderno, 

estofado em tecido 

polipropileno cor cinza, base 

de ferro.

461919 UNID 168 R$ 114,69 R$ 19.268,26

33 Mesa Refeitório

Material: MDF Standard

Dimensões: 900x710mm(LxH)

Estilo moderno, laminado 

branco, base de metal 

formato tulipa.

611700  UNID 04 R$ 943,45 R$ 3.773,80

34 Cadeira Refeitório

Material: Polipropileno

Dimensões: 500x500x825mm

(LxPxH) Estilo moderno, cor 

branca, base de metal.

607687 UNID 16 R$ 159,21 R$ 2.547,36

TOTAL LOTE 6 R$ 25.589,42

  35 Mesa Bistrô
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Material: Tampo Madeira 

Maciça

Dimensões: 600x1000mm

(LxH)

Cor: Imbúia

Estrutura em tubos de aço 

galvanizado, pintura 

Eletrostática na cor preta

600898 UNID 01 R$ 102,52 R$ 102,52

36 Cadeira Alta Bistrô

Material: Madeira Maciça

Dimensões: 600x1000mm

(LxH)

Cor Imbúia

Estrutura em tubos de aço 

galvanizado, pintura 

Eletrostática na cor preta

207095  UNID 03 R$ 137,35 R$ 412,05

TOTAL LOTE 7 R$ 514,57

8

37 Televisor

Tamanho Tela: 43 POL, 

Voltagem: 110/220 V, 

Características Adicionais: 

Ful Hd, Smart Tv, Dvt, 

Widescreen, 2 Entradas Rf , 

Tipo Tela: Led , Acessórios: 

Controle Remoto

601705  UNID 10 R$ 1.493,44 R$ 14.934,40

38 Televisor

Tamanho Tela: 32 POL, 

Voltagem: 110/220 V, 

Características Adicionais: 

Ful Hd, Smart Tv, Dvt, 

Widescreen, 2 Entradas Rf , 

Tipo Tela: Led , Acessórios: 

Controle Remoto

607237 UNID 04 R$ 1.276,73 R$ 5.106,92
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39 Televisor

Tamanho Tela: 50 POL, 

Voltagem: 110/220 V, 

Características Adicionais: 

Ful Hd, Smart Tv, Dvt, 

Widescreen, 2 Entradas Rf , 

Tipo Tela: Led , Acessórios: 

Controle Remoto

443965 UNID 05 R$ 2.018,20 R$ 10.091,00

TOTAL LOTE 8 R$ 30.132,32

9

40 Tapede Retangular

Dimensões: 3 x 4m

Material: 100% Fibra Natural 

de Sisal

Cor: Bege

614101 UNID 01 R$ 2.279,30 R$ 2.279,30

41 Tapete Soft Macio 

Retangular

Dimensôes: 2,50 x 3,50m

Material: Poliester

Textura Chevron nas cores, 

azul, cinza e bege.

613820 UNID 01 R$ 605,44 R$ 605,44

TOTAL LOTE 9 R$ 2.884,74

42 Quadro de avisos metálico

Dimensões: 80x50cm

Pintura na Cor cinza

409965 UNID 24 R$ 107,18 R$ 2.572,32

43 Lousa de Vidro

Dimensões: 1,20x0,90m

Vidro temperado, com 

pelicula na cor branca na 

parte de trás. 456470 UNID 01 R$ 412,00 R$ 412,00
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10
Fixada com espaçadores 

cromados.

44 Quadro de Avisos em 

alumínio com portas de 

vidro e chave.

Dimensões: 1,00x0,80m

Fundo revestido com TNT 

preto, fundo imantado para 

fixação dos anúncios e 

moldura em alumínio cor 

natural.

486401 UNID 07 R$ 26,49 R$ 185,43

TOTAL LOTE 10 R$ 3.169,75

 

 

11

45  

Mesa para Escritório em L 

com Tomada 2 Gavetas 

Carvalho/Branco

 

 

Medidas do Produto: 

2025x1832x750mm (CxPxA)

 

Textura: Carvalho/Branco

 

Tampo e laterais da mesa em 

Tamburato de 50mm com fita 

de borda ABS de 1mm de 

espessura;

Porta de correr com puxador 

de metal cromado; tampo do 

balcão em MDP 18mm com 

fita de borda ABS de 1mm de 

espessura;

Kit roldanas e trilhos para 

porta de correr em metal;

608713 UNID 02 R$ 2.982,92 R$ 5.965,86
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Fundo estrutural com 

acabamento dos dois lados e 

laterais do balcão em MDP 

15mm com fita de borda ABS 

de 0,45mm de espessura;

Prateleiras em MDP 15mm 

com cantoneiras de metal 

para suportar maior peso;

Base do balcão em MDP 

25mm com fita de borda ABS 

de 0,45mm de espessura;

Oito sapatas plásticas com 

regulagem de altura;

Caixa de conectividade com 2 

tomadas e encaixe para 

conector RJ45;

Fixação com tambor, minifix e 

parafuso;

Capacidade de Carga: 50kg 

no tampo Tamburato, 15kg no 

tampo do balcão, 10kg nas 

prateleiras, 15kg na base;

 

 

 

11

46 Mesa Tamburato Presidente

Medidas do Produto: 

2582x2014x750mm (CxPxA);

Tampo da mesa curvo 

Tamburato 50mm com fita de 

borda ABS com 1mm de 

espessura;

- Duas portas de correr com 

puxador de metal cromado;

- Tampo do balcão e 

gaveteiro em MDP 18mm 

com fita de borda ABS com 

1mm de espessura;

- Kit roldanas e trilhos para 

porta de correr em metal;
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- Quatro gavetas com 

puxador de metal cromado, 

fundo MDF 6mm e trilho 

telescópico;

- Espaço ideal para CPU com 

passa fio na base do balcão;

- Traseira estrutural com 

acabamento dos dois lados e 

laterais em MDP 15mm com 

fita de borda ABS com 0,45

mm de espessura;

- Prateleiras do balcão em 

MDP 15mm com cantoneiras 

de metal para suportar maior 

peso;

- Base em MDP 25mm com 

fita de borda ABS com 0,45

mm de espessura;

- Doze sapatas plásticas com 

regulagem de altura;

- Acompanha caixa de 

conectividade com 2 tomadas 

10A e encaixe para conector 

RJ45;

- Fixação com tambor, minifix 

e parafuso.

608713 UNID 01 R$ 3.448,71 R$ 3.448,71

TOTAL LOTE 11 R$ 9.414,54

TOTAL ESTIMADO DA AQUISIÇÃO R$ 726.289,16

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

 

Haverá parcelamento da aquisição em lotes, agrupando os itens que se assemelham, a fim de ampliar com

responsabilidades a competitividade entre os fornecedores de cada linha de bens, propiciando, assim, que os

licitantes apresentem propostas individualizadas para cada lote, de acordo com suas condições, e, igualmente, que

o julgamento seja feito em relação a cada qual, o que usualmente resulta em preços mais vantajosos.
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10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

 

Neste caso, não se aplica, tendo em vista que os serviços pretendidos já exigem além da mão de obra para as

montagens e instalações, o fornecimento de insumos e peças necessárias.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

 

A referida contratação foi planejada para o ano de 2025 e incluída no PAC do CRF-RJ na numeração 389455-10

/2025, sob a rubrica: 6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório, conforme documento de

Disponibilidade Orçamentária pertencente ao processo da contratação. ​​​​​​​

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

 

A aquisição que se busca, visa atender a necessidade de ampliação do CRF-RJ, que já havia adquirido o imóvel

situado a Praça Tiradentes, 50 – Centro – Rio de Janeiro/RJ, e necessita de mobiliários para que seja realizada a

mudança de sede, sendo transferido apenas os bens móveis que se encontram em condições de uso.

 

 

O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ não possui bens móveis em totalidade e

em condições de uso, visto que os atuais encontram-se em numero não condizentes com a quantidade de

funcionários existentes e ainda, com os que serão chamados do ultimo concurso, bem com em condições de uso.

 

 

Dessa forma, será fornecido melhores condições de trabalho aos atuais funcionários, os próximos a serem

convocados, bem como aos estagiários e terceirizados que irão trabalhar no prédio.

13. Providências a serem Adotadas

 

Não há providências a serem adotadas, pois os locais que irão abrigar os móveis encontram-se desocupados e

planejados.

14. Possíveis Impactos Ambientais

 

Visando atender à Instrução Normativa nº01/2020 – MPOG/SLTI, a empresa contratada deverá realizar

procedimentos que priorizem a economia da manutenção e operacionalização das atividades, a redução do
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consumo de energia e água, bem como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental,

tais como:

A contratada deverá cumprir integralmente todas as normativas legais relativas à proteção ambiental, quer sejam

federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se por quaisquer penalidades decorrentes de sua 

inobservância;

Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução dos

serviços, cumprindo a legislação vigente;

Cumprir as Normas Brasileiras – NBR publicas pelas Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos

sólidos, bem como o CONAMA respectivo.

Para a prestação dos serviços gráficos, objetos da presente contratação, são utilizados diversos produtos químicos,

considerados tóxicos, dessa forma, geram resíduos/rejeitos após suas execuções, os quais pelas suas

características, necessitam de adequados tratamentos quanto às destinações, a serem realizados pelas empresas

do ramo, tendo em vista a minimizar os impactos ambientais.

              Conforme o disposto no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis – CGU, as características e procedimentos 

serão os listados a seguir:

Resíduos sólidos em geral ou rejeitos: Aquisições ou serviços que gerem resíduos sólidos ou rejeitos.

 

Procedimento: “Para a gestão de operação dos resíduos perigosos gerados a partir da presente contratação,

a contratada deverá observar a Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, Decreto nº

7.404, de 2010 e Instrução Normativa 1, 25/01/2013 – IBAMA. ”

15. Análise de Riscos

Risco 1: Falta de Recursos Orçamentários para Contratação do 
Objeto.

Probabilidade: [X] Baixa [ ] Média [ ] Alta

 

 

ID

 

Danos

 

Impacto

     

1 Falta de recursos orçamentários para aquisição dos 

bens, objeto desta contratação.

Não será mobiliado o prédio da sede nova, impossibilitando a mudança

dos funcionários.

 

ID

 

Ação de Mitigação e Contingência

 

Responsáveis

 

Prazo
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1

Reserva ou realocação de recursos orçamentários e 

financeiros pelo gestor do orçamento do CRF-RJ.

Setor de Administração em conjunto 

com o Setor Financeiro do CRF-RJ.

Até o início dos Procedimentos 

licitatórios.

Risco 2: Ausência de Fornecedores Habilitados para o Fornecimento do Material, Objeto da 
Contratação. Probabilidade: [ ] Baixa [X] Média [ ] Alta

 

 

ID

 

Danos

 

Impacto

1 Atraso ou não efetivação da contratação. Necessidade de refazer os procedimentos licitatórios.

 

ID

 

Ação de Mitigação e Contingência

 

Responsáveis

 

Prazo

 

 

 

 

1

Análise das condições do mercado e, se for o caso,

mudança dos requisitos do objeto, com o objetivo de

ampliar o leque de possíveis fornecedores, desde que

se observe a manutenção do atendimento das

necessidades do setor demandante.

 

 

Setor de Administração em conjunto

com o Setor de Administração do

CRFRJ.

 

 

 

Até o início dos Procedimentos 

licitatórios.

Risco 3: Descumprimento Contratual Grave ou Inexecução. 
Probabilidade: [ ] Baixa [X] Média [ ] Alta

 

 

ID

 

Danos

 

Impacto

 

 

1

 

 

Não efetivação do fornecimento dos bens, objeto desta 

contratação.

 

Não será feita a mudança para a nova sede, gerando mais custos na

manutenção de duas sedes.

 

ID

 

Ação de Mitigação e Contingência

 

Responsáveis

 

Prazo
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1

Inclusão de penalidades e condições de habilitação que

reduzam as chances de que a contratação seja

realizada com empresas inidôneas ou incapazes de

atender às necessidades na fase de execução 

contratual.

 

 

Setor de Administração do CRF-RJ.

 

Até o início dos Procedimentos 

licitatórios.

 

 

 

2

 

 

Estudo de aquisições e contratações similares e 

adequação a necessidade do CRF-RJ.

 

 

Setor de Administração

 

 

Até o início dos Procedimentos 

licitatórios.

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

16.1. Justificativa da Viabilidade

Tendo em vista que o mercado apresenta a mesma solução para a contratação em questão e que os demais
itens necessários estão dentro dos parâmetros estabelecidos pela IN 05/2017, bem como IN 40/2020 e IN 65
/2021, esta equipe de elaboração de ETP opina pela viabilidade da contratação.

A contratação está alinhada ao programa PGC, e planejada no PCA sob a numeração 389455-10/2025.

17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

THIAGO COUTO RIBEIRO ELIAS
Responsável pelo Projeto de Layout

 

 

 

 

 

 

JOAO CASSIMIRO ARAUJO
Chefe do Setor de Administração

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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